ADENDA N° 9

Asunción, 05 de enero de 2018.

Se realiza la **ADENDA N° 9,** correspondiente al llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 08/2017 "ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA CENTRALIZADA DE SERVICIOS AVANZADOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" (ID. N° 336.276).**

ENMIENDA 1:
Se realiza la enmienda a los siguientes eventos del Llamado: Fecha de Inicio de Propuesta, Fecha de Fin de Propuesta, Etapa de Competencia, Fecha de Entrega de Ofertas y Fecha de Apertura Física, así también se aclara que los mismos se encuentran actualizados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

ENMIENDA 2:
Se realiza la enmienda al Cronograma y Plan de Entrega, quedando la misma redactada de la siguiente manera:

2. CRONOGRAMA Y PLAN DE ENTREGA:
El Oferente deberá de entregar un Cronograma de tareas conforme al Plan de Entrega establecido, en los mismos se especificarán las tareas que serán realizadas en el proyecto de provisión e implementación de la plataforma, así como los servicios conexos y soportes requeridos.

N°	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED.	CANT.	LUGAR DE ENTREGA	FECHA(S) DE ENTREGA
Ítem 1	Plataforma de Identificación, Autenticación y Firma	Unidad	1	Dirección de TIC-Coordinación de Infraestructura - SET	30 días corridos a la recepción de la Orden Compra/Servicio
Ítem 2	Dispositivos de Seguridad por Hardware	Unidad	2	Dirección de TIC-Coordinación de Infraestructura - SET	60 días corridos a la recepción de la Orden Compra/Servicio
Ítem 3	Certificados Digitales	Unidad	1	Dirección de TIC-Coordinación de Infraestructura - SET	90 días hábiles a la recepción de la Orden Compra/Servicio
Ítem 4	Servicios de Instalación, puesta en Marcha, Integración, Garantías y Soporte	Global	1	Dirección de TIC-Coordinación de Infraestructura - SET	120 días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra/Servicios

Sonia M. Sánchez D.
JEFA INTERINA
DPTO. DE CONTRATACIONES

MARÍA LIZ CABALLERO MORTAR A. Directora Interina
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Los pagos serán realizados conforme a la siguiente tabla:

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MED.	CANT.	BIENES Y SERVICIOS
Ítem 1	Entrega de Plataforma de Identificación, Autenticación y Firma	Unidad	1	Con la entrega de la Plataforma de identificación, autenticación y firma
ítem 2	Entrega de Dispositivos de Seguridad por Hardware	Unidad	2	Con la entrega de los Dispositivos de Seguridad por Hardware
Ítem 3	Entrega de Certificados Digitales	Unidad	1	Con la entrega de los Certificados Digitales

Porcentaje

Ítem 4	Servicio de Instalación de la Plataforma de Identificación, Autenticación y Firma	Global	1	30%	Con la instalación de los ítems 1 y 2
	Configuración de la Plataforma y Capacitación	Global	1	20%	Con la conclusión de configuración de la plataforma de certificación digital y la capacitación
	Integración de los 2 procesos (Crédito Tributario y Certificado de Deuda)	Global	1	50%	Con la plena integración de los procesos de Crédito Tributario y Certificado de Deuda, identificados en el ítem 4, indicado como "Customización de Interfaces de Integración con la SET"

Observación: La orden de compra y/o servicio será emitida a más tardar hasta el 31 (treinta y un) de diciembre de 2018. El oferente para solicitar la Póliza de Cumplimiento Contractual deberá considerar este plazo, el plazo máximo Cronograma de Entrega, más un periodo de 30 (treinta) días calendarios posterior a la finalización de la misma.

Atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA Subsecretaría de Estado de Tributación Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas Departamento de Contrataciones

SONIA SÁNCHEZ,
Jefa Interina
Departamento de Contrataciones

MARÍA LIZ CABALLERO MOREIRA,
Directora Interina
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas