ADENDA Nº 01/20

Señores
OFERENTES
Presente

De mi consideración:

La presente adenda es para modificar algunos puntos del PBC correspondiente a la Licitación por Contratación Directa para el llamado "Construcción de un Aula tipo Preescolar en la Escuela 31 Don Braulio Zelada" ID Nº 376736, y es como sigue:

1. Se procede a la prórroga para el plazo de apertura de sobres a fin de realizar correcciones en el pliego de bases de condiciones del mencionado llamado siendo la fecha la siguiente:

Fecha de visita sitio de obras:	Jueves 5 de marzo hasta las 13:00 hs.
Fecha Tope para consultas:	viernes 6 de marzo hasta las 13:00 hs.

2. Se modifica experiencia específica en obras quedando de la siguiente manera los requisitos mininos último párrafo.

   "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período *2008-2019* en las siguientes actividades clave: 3 (tres) copias de contrato ejecutado de construcción de aulas.

3. Se Modifica el punto 21 Preparación de los trabajos quedando de la siguiente manera.

   21- Preparación de los Trabajos NO APLICA

   El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de 3 días a partir de la fecha de la firma del contrato.

4. Se Modifica la sección V otros documentos punto IX quedando de la siguiente manera.

   ix. Contratos Anteriores similares de obras de construcción de aulas últimos 5 años.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU
U.O.C.

Abg. Pedro Antonio Morel Arévalos
Responsable de la UOC