ACLARACIONES A CONSULTAS

Pedido de propuestas 01/2017 Consultoría para Auditoría financiera y contable de los ejercicios 2016 y 2017 del PMSAS – Componente 2 – Préstamo BIRF 7710-PY

1. Consulta 1: "Según el calendario del proceso, y dado que la adjudicación podría darse en el mes de junio de 2017, cuál sería el calendario ajustado de los servicios? Entendemos que la remisión al Banco Mundial debe ser hasta el 30 de junio"

Respuesta: El proceso está atrasado en cuanto al calendario previsto, por lo que entendemos que las fechas finales del servicio serán acordadas durante la negociación, tal como se aclara en el numeral XI. Términos de ejecución, de los Términos de referencia, referencia a pie de página, 6. "sujeto a la fecha de inicio de los servicios". La propuesta de la firma deberá indicar el plazo requerido por los consultores y se ajustará durante la negociación. Apreciaremos la mayor celeridad de la revisión sin afectar la calidad de la misma a fin de superar lo menos posible la fecha límite de remisión al Banco Mundial.

2. Consulta 2: "Podrían facilitarnos la ejecución presupuestaria y financiera del 2016 del PMSAS – Componente 2?

Ejecución del PMSAS BIRF 7710-PY (Por Fuente de Financiación)
al 31.12.2016
(en Dólares Americanos)

	TOTAL	FINANCIAMIENTO BIRF	FINANCIAMIENTO ESSAP S.A.
PRESTAMO BIRF-ESSAP	65.326.256,00	50.526.256,00	14.800.000,00

EVOLUCION DE LA EJECUCION FINANCIERA PMSAS BIRF 7710PY	TOTAL	%	APORTE BIRF	%	APORTE ESSAP	%
Comisión Inicial	126.256,00	0,19%	126.256,00	0,25%	0,00	0,00%
Año 2010	199.487,06	0,31%	182.418,41	0,36%	17.068,65	0,12%
Año 2011	437.083,45	0,67%	289.221,15	0,57%	147.862,30	1,00%
Año 2012	1.173.597,69	1,80%	888.943,29	1,76%	284.654,40	1,92%
Año 2013	2.785.747,99	4,26%	2.152.061,14	4,26%	633.686,85	4,28%
Año 2014	7.679.115,94	11,76%	5.277.931,66	10,45%	2.401.184,28	16,22%
Año 2015	9.039.159,18	13,84%	6.500.018,38	12,86%	2.539.140,80	17,16%
Año 2016	11.298.709,01	17,30%	8.631.063,28	17,08%	2.667.645,73	18,02%
Acumulado al 31/12/2016	**32.739.156,32**	**50,12%**	**24.047.913,31**	**47,59%**	**8.691.243,01**	**58,72%**

Lic. Deriz O. Cabrera
Coordinador General Componente 2
PMSAS BIRF 7710/PY - ASESORÍA DE PROYECTOS ESPECIALES
OSSAP S.A.