Municipalidad de José Falcón

XV Departamento de Presidente Hayes

INTENDENCIA MUNICIPAL

Ruta Internacional Tte. Esteban Martínez c/ Ruta Vice Pte. Sánchez - Teléfono (021)499-159/160

29-04-2022

Señor Abog. Pablo Seitz Ortiz

Director de Contrataciones Públicas

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda referente a la Contratación por concurso de ofertas para la CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. HEROES DEL CHACOID N° 408530 y respecto a la Nota de observación

RESPECTO A LOS ASPECTOS OBSERVADOS

1) Fecha tope de consultas: Lo establecido no se ajusta a los 3 días indicados en la normativa vigente (art. 24 Resolución DNCP 5695/19).

ESTE PUNTO HA SIDO SUBSANADO

2) AMPLIAR TOPE DE CONSULTA: Atendiendo a las modificaciones realizadas, se solicita verificar la pertinencia de ampliar el tope de consultas.
ESTE PUNTO HA SIDO SUBSANADO

3) REGISTRO DE FIRMAS: En el módulo REGISTRO DE FIRMAS del sistema, la responsable de Presupuesto (Faviana Soledad Caceres), no se encuentran aún registrados con el cargo indicado en el CDP. A fin de dar cumplimiento a la normativa vigente, se recuerda a la convocante que el seguimiento del trámite de registrar las firmas debe ser realizado por la convocante y por la vía correspondiente (mesa de entrada manual). Art. 116 del Decreto N° 2992/19, en concordancia con los Art. 2 y 3 de la Resolución DNCP N° 5695/19.

SE REMITE LA NOTA DE MESA DE ENTRADA

4) PROFORMA DE CONTRATO - 3 IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03: El id N° 406829, indicado no corresponde al proceso particular. Se solicita subsanar el punto.
5) PBC - VISITA AL SITIO DE OBRAS: Observamos (28/04/22), la fecha establecida es posterior a la fecha tope de consulta. Solicitamos modificar la fecha de visita.

EN ESTE PUNTO REMITIMOS EL MISMO PROFORMA DEBIDO QUE EL ID ESTA BIEN

6) En las EETT del PBC, se visualiza Ventiladores de techo. El mencionado bien no es contemplado en el Objeto de Gastos 520. Solicitamos realizar la corrección en el PAC y CDP. //
7) PBC – INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Teniendo en cuenta los plazos de cada etapa del proceso (desde la fecha de apertura de sobres prevista para el 04/5/2022 hasta la firma de contrato), solicitamos a la convocante replantear las fechas de indicadores establecidas. //
8) FORMULARIOS: Se solicita a la convocante indicar la leyenda No Aplica a formularios que no serán utilizados.

ESTE PUNTO HA SIDO SUBSANADO

9) PLANILLA DE PRECIOS: Ítem 42 “Limpieza final de la obra”. Se visualiza discrepancia de monto cargado en el sistema (gs. 2.002.125) respecto a lo indicado en el Dictamen (gs. 2.000.000). Se solicita unificar el monto a ser utilizado. //

En este punto también esta bien el monto en el dictamen y también así en el sistema

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ FALCON
U.O.C.
Rosa Morales
Directora de UOC