REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:	Impugnado Totalmente sin Suspensión
Fecha de Publicación del llamado:	29 jun. 2020
Observaciones:	LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA DEBERÁ SER PRESENTADA CONFORME A LA IAO 17.1 Y 17.7 DEL PBC.
Restricciones:	INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03.- POLÍTICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN OPERACIONES FINANCIADAS POR FONPLATA.-

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	***Modalidad:***	Licitación Pública Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Programa de Insfraestructura vial corredores de integracion Mejoramiento tramo alberdi-pilar	***Plurianual:***	Si 2020,2021,2022
N° de PAC - ID:	359641	***Objeto de Gasto:***	
		Fuente de Financiamiento:	
Descripción del llamado y N°:	LLAMADO MOPC N° 14/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) ? PUERTO FALCÓN ? 19,20 KM. AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N° 359.641.?	***Programa:***	
Año/s del llamado:	2020,2021,2022	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	1
Fecha y Hora tope de consultas:	14-08-2020 09:00		
Lugar de consultas:	MESA DE ENTRADA ÚNICA DEL MOPC. PLANTA BAJA DEL EDIFICIO CENTRAL. OLIVA ESQ. ALBERDI		
Contacto:	DIRECTORA - LINCY LUCENA VERA	***Teléfono:***	448890
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc@mopc.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	09-09-2020 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	09-09-2020 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	SALON DE ACTOS DEL MOPC. TERCER PISO DEL EDIFICIO CENTRAL. OLIVA ESQ. ALBERDI		
	16-07-2020 10:00		
Lugar de junta de aclaraciones:	SALON DE ACTOS DEL MOPC. TERCER PISO DEL EDIFICIO CENTRAL. OLIVA ESQ. ALBERDI		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	15		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-07-2020	acta___planilla_1595953595858.pdf
27-08-2020	nota_aclaratoria_5_1598463282245.pdf
25-08-2020	nota_aclaratoria_4_1598287881995.pdf
25-08-2020	nota_aclaratoria_3_1598287869559.pdf
24-08-2020	adenda_4___formularios_1598041698661.zip
17-07-2020	adenda_1___no_objeci_n_1594932072972.zip
17-07-2020	id_359641_dise_o_final_de_ingenier_a_1594996942929.zip
11-08-2020	id_359641_1597070352613.zip
11-08-2020	nota_aclaratoria_2_1597083108441.pdf
08-08-2020	adenda_3___formulario_1596826333731.zip
08-08-2020	03_eett_duplicacion_remanso_falcon__adenda_n__3___06_08_2020_
03-08-2020	adenda_2_1596480969261.pdf
03-07-2020	nota_aclaratoria_1_y_anexo_1593788623367.zip
02-09-2020	nota_aclaratoria_n_6_dncp_1599054124056.pdf
01-09-2020	02_adenda_5_firmada_1598903989425.pdf