ADENDA Nº 01/2020

AL PROCESO PARA EL LLAMADO A

CONTRATACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2020

"Construcción de Dirección, Acceso y Patio de Formación en la Escuela Niños Mártires de Acosta Ñu"

ID Nº 383039.

ESTIMADOS POTENCIALES OFERENTES:

Por la presente, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Carmen del Paraná cumple en informales las modificaciones sufridas en el Pliego de Bases y Condiciones mediante la presente adenda.

Se incluyen las siguientes modificaciones:

1- PORTADA:

DONDE DICE:

"CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, ACCESO Y PATIO DE FORMACIÓN EN LA ESCUELA NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑU – COMPAÑÍA CARAGUATA – CARMEN DEL PARANÁ

DEBE DECIR:

"CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, ACCESO Y PATIO DE FORMACIÓN EN LA ESCUELA NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑU – COMPAÑÍA KA´ATYMÍ – CARMEN DEL PARANÁ

2- PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS:

DONDE DICE:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: La Obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: el período de construcción será de 45 (cuarenta y cinco) días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. La obra se llevará a cabo en la Escuela Básica Nº 744 Niños Mártires de Acosta Ñu – Compañía Ka´atymí de Carmen del Paraná.-

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEBE DECIR:

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: La Obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: el periodo de construcción será de 60 (sesenta) días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. La obra se llevará a cabo en la Escuela Básica Nº 744 Niños Mártires de Acosta Ñu – Compañía Ka´atymí de Carmen del Paraná.-

3- INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

DONDE DICE:
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:
Serán presentados 2 (dos) certificados
Frecuencia: quincenal.
Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta de Inicio		*20 de noviembre de 2020*
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*07 de diciembre de 2020*
Certificado 2	*Certificado de Obra*	*22 de diciembre de 2020*
Acta Final	*Certificado de Obra*	*31 de diciembre de 2020*

DEBE DECIR:
El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:
Serán presentados 3 (tres) certificados
Frecuencia: quincenal.
Forma de entrega de la obra: total.
Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta de Inicio		*25 de noviembre de 2020*
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*09 de diciembre de 2020*
Certificado 2	*Certificado de Obra*	*23 de diciembre de 2020*
Certificado 3	*Certificado de Obra*	*06 de enero de 2021*
Acta Final		*25 de enero de 2021*

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

3- Fechas y horas topes:

Tope de consultas: 10/11/2020 13:00 horas
Fecha y hora de entrega de ofertas: 13/11/2020 08:00 horas
Fecha y hora de apertura de ofertas: 13/11/2020 08:10 horas

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Luis María Campos
Encargado Interino de la UOC