1(uno)

LLAMADO MOPC Nº 93/2021

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). ID N° 402448.

Asunción, 13 de octubre de 2021

NOTA ACLARATORIA N° 1

1. Respecto al Anexo del "DICTAMEN DE PRECIOS" denominado "*PRECIOS REFERENCIAL OBRAS*", se aclara que la primera página que corresponde al "Informe sobre precios referenciales", es reemplazada por el documento que se adjunta a la presente aclaratoria.

LINCY ROMINA LUCENA VERA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Ing. Rene Peralbo
Jefe UEP - FOCEM
MOPC

Ing. Rodolfo Segovia Colman
Director de Vialidad

Informe sobre precios referenciales

Para la obtención de los precios referenciales no ha sido utilizada la metodología ordinaria teniendo en cuenta la complejidad de la obra.

Al respecto, se informa que las Empresas Fiscalizadoras adjudicadas en el LLAMADO MOPC N° 110/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO DE MEJORAS DE CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DE LA FOCEM, CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (Lote 1) y CONSORCIO PROSUL - CONSULPAR (Lote 2), han presentado en su revisión de Proyecto la propuesta actualizada de precios para los tres lotes: Lote 1: Consorcio Control Ruta 5, y para los Lotes 2 y 3: Consorcio Prosul - Consulpar).

Se informa que en enero del 2021 se conformó una mesa de trabajo entre el personal del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y los representantes de las Fiscalizadoras adjudicadas. La misma estuvo integrada por: los Supervisores de los Lotes 1, 2 y 3, el Asesor del Viceministerio de Obras Publicas y Comunicaciones en Hidrología e Hidráulica, un Ingeniero Especialista en Infraestructura de Transporte del Departamento de Proyectos Viales dependiente de la Dirección Vialidad; y por parte de las Fiscalizaciones los ingenieros Directores de la Fiscalización, los técnicos especialistas, y los representantes legales.

Durante la mesa de trabajo se procedió a una revisión final de cantidades y precios de la planilla de computo métrico y presupuesto, a fin de discutir y ajustar los mismos en función de los precios de mercado actuales. Una vez consensuados los mismos, se labraron Actas de conformidad.

En adjunto se presenta dichas revisiones de precios referenciales, y las actas de reuniones de la mesa de trabajo.

Ing. Rene Peralbo
Jefe UEP - FOCEM
MOPC