ADENDA Nº 3

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - ROYALTIES FONACIDE- PLURIANUAL. LPN Nº 01/2016.

AHORA

Sección III. Alcance de las Obras

QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

La ESTIMACIÓN DE TIEMPO para la conclusión de la referida Obra será HASTA EL 31 de agosto del 2017 días corridos a partir de la fecha del acta de inicio de obras, descontando los días de lluvias.

2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS - GOBERNACION DE CORDILLERA													
LOTE Nº 01	TRAMOS	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12
CIUDAD: PIRIBEBUY. CLUB CAPITAN FRABICIANO CRISTALDO. CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MEJORAS DEL ESTADIO													
CIUDAD: PIRIBEBUY . CAMINERO E ILUMINACION DE BALNEARIO MUNICIPAL													
Contrucción de pavimento tipo empedrado, con piedra libre de descomposición sobre base de arena lavada.													
CIUDAD: PIRIBEBUY. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01	Empedrado - Avenida Gaspar R. de Francia, desde ruta asfaltada que va al centro de la ciudad hasta Calle Río Piribebuy												
CIUDAD: PIRIBEBUY. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 02	Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Oratorio San Blas. Compañía Guazu Rocai												

ADENDA Nº 3

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - ROYALTIES FONACIDE- PLURIANUAL. LPN N° 01/2016.

	CIUDAD: PIRIBEBUY. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 03	Empedrado - Calle Vecinal - acceso al Club Guaraní												
	CIUDAD: PIRIBEBUY. CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO - TRAMO 04	PUENTE DE ESTRUCTURA METALICA. BARRIO SANTA ANA. ZONA CENTRO, CONTINUACION DE LA CALLE RIO PIRIBEBUY ENTRE MARISCAL LOPEZ Y GRAL. DIAZ.												
	LOTE N° 02													
	CIUDAD: CACUPE. CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESTACIONAMIENTOS - LAGORA													
	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01	Empedrado Barrio Villa Jardín, camino que une Compañía Cabañas Caacupé a la Compañía San Vicente de Atyra												
	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 02	Empedrado Acceso a la cancha del Club Atlético Boca Junior, Compañía Cabañas.												
	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 03	Empedrado, Compañía Cabañas, Barrio Sagrado Corazón de Jesús.												
	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 04	Empedrado Barrio Santa María, zona Caacupemi												
	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 05	Empedrado Barrio San Francisco												
	CIUDAD: ATYRA. CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO	Puente de Hormigón Armado, Puente que une Altos - Atyra.												
	CIUDAD: ATYRA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	Empedrado Calle que une Altos - Atyra. En el sector de puente a construir.												
	LOTE N° 3													
	CIUDAD: SAN BERNARDINO. PEATONAL, CAMINERO SAN BERNARDINO, EN EL SECTOR DE LAGO YPACARAI													
	CIUDAD: SAN BERNARDINO. CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO	Puente de Hormigón Armado, Compañpia Ciervo Cua - Ybu												

ADENDA Nº 3

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - ROYALTIES FONACIDE- PLURIANUAL. LPN N° 01/2016.

		Guazu, sobre arroyo Villa												
	CIUDAD: ALTOS. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01	Empedrado Avenida Las Residentas, Empedrado Calle Francisco S. López												
	CIUDAD: ALTOS. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 02	Continuación de empedrado que une la Comañía Acuna de Figueroa con el Asentamiento Santa Librada												
	CIUDAD: ALTOS. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 03	empedrado compañía Jakare												
	CIUDAD: NUEVA COLOMBIA CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO - TRAMO 01													
	CIUDAD: NUEVA COLOMBIA. CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO. TRAMO 02	Puente de Hormigón Armado, Puente que une el centro de la ciudad a la Compañía Isla Alta. Sobre Arroyo Arasa.												
LOTE N° 04														
	CIUDAD: PRIMERO DE MARZO. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01	Empedrado Camino - A Compañía sargento caballero desde ruta asfaltada que va al centro de la ciudad												
	CIUDAD: CARAGUATAY. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO.	Empedrado , Compañía Rolón												
	CIUDAD: EUSEBIO AYALA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	Empedrado - Calle a Colonia Curupayty												
	CIUDAD: VALENZUELA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO. TRAMO 01	Empedrado Calle Nro. 1, casco urbano, al costado del local de la DIBEN, Empedrado Calle Nro. 2, casco urbano, al costado del local de la DIBEN												
	CIUDAD: VALENZUELA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO. TRAMO 02	* Tramo: Continuación del camino que conduce a la Colonia Estica.												
	CIUDAD: ITACURUBI DE LA CORDILLERA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01	Empedrado Camino - Colonia Rubio Ñu - Tacuara												
	CIUDAD: JUAN DE MENA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	Empedrado que comunica Juan de Mena con Carajao.												

ADENDA Nº 3

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - ROYALTIES FONACIDE- PLURIANUAL. LPN Nº 01/2016.

	CIUDAD: ARROYOS Y ESTEROS, PUENTE DE HORMIGON ARMADO, Tramo 01	Puente de Hormigón Armado, Compañpia General Caballero												
	CIUDAD: ARROYOS Y ESTEROS, PUENTE DE HORMIGON ARMADO, Tramo 02	Puente de Hormigón Armado, Compañía San Antonio												
LOTE N° 5														
FONACIDE														
	CIUDAD: ITACURUBI DE LA CORDILLERA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01	Empedrado Calle Amelio Benitez entre Calle 15 de Mayo y Calle Colón. Barrio San Blas. Al costado de la Escuela Sonrisas Especiales N° 6811												
	CIUDAD: ALTOS. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01	Empedrado. Calle Ramón ozuna y Calle Don Silvestre, hasta la Escuela y Colegio Luis A. del Paraná.												
	CIUDAD: EMBOSCADA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01	Empedrado Camino a la Compañía Isla Alta, desde ruta asfaltada hasta frente a la Escuela N° 864 San Vicente Ferrer												
	CIUDAD: EMBOSCADA. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 02	Empedrado Camino a la Compañía Paso Pe calle sin nombre frente a la Escuela N° 3475 Don Ramón Lequizamón												
	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 01	Empedrado Calle Justo Pastor Noguera entre Calle Jorge Snead y Calle Luis Ramirez, frente a la Escuela Básica N°5083 John F. Kennedy												
	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 02	Empedrado, Acceso principal al Cerro Cristo Rey, frente a la Escuela Básica N° 485 Daniel Ortellado.												
	CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - TRAMO 03	Empedrado Calle sin nombre, desde ruta que une Caacupe a Piribebuy, frente al Colegio Nacional Laura Ramirez de Noguera.												

GOBERNACION DEPARTAMENTO CORDILLERA · Dpto. Jurídico · Dpto. Licitaciones · Comité de Contrataciones

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

CGC 6.1.3	El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de *Hasta el 31 de octubre del 2017*

CGC 60.1	**Vigencia del Contrato** Entrada en Vigor del Contrato: Este contrato estará vigente a partir de la firma del presente y tendrá una duración hasta el 30 de setiembre del 2.017.

CGC 15.4.1	El anticipo será de *5%* del monto total del contrato. Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los **cinco** *días* calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de: *a)* El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI; *b)* Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03; *c)* La Factura correspondiente. Dichos documentos deberán presentarse en ***Oficina de la UOC – de la GOBERNACIÓN DE CORDILLERA*** Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar en cinco días, siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido. La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

Sección V. Modelo de Contrato

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde 31 de octubre del 2017.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Las condiciones serán los siguientes: ----------

PLAZO: el plazo de ejecución de la obra será hasta el 31 de agosto el 2017 de haber recibido el acta de inicio de obras, sumando los días de lluvias.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

ANTICIPO: del 5 % (cinco por ciento) – Gs. _____ (Guaranies _____) con IVA Incluido; dentro de los 15 (quince) días de la firma del contrato, conforme al Plan Financiero, previa presentación y aceptación de la Garantía de Anticipo, el plazo de aceptación o no del mismo será de 24 (veinticuatro) horas posteriores a la presentación.

Sección VI. Formularios

FORMULARIO N° 1

Formulario de Oferta

LOTE N° 01

165	**72131702-001**	**Excavación para carga de muro de piedra bruta, para base de puente**	m3	12,00		

LOTE 03

11	**72131601-9988**	**Pavimento rígido de H° sobre empedrado (Calles vehiculares) esp=12 cm**	m2	1.357,00		
74	**72131702-001**	**Excavación para carga de muro de piedra bruta, para base de puente**	m3	10,80		

Sección I. Datos de la Licitación

IAO 8.1	**Para propósitos de consultas:** **Fecha tope de consultas:** 12 *de JULIO de 2016* **Hora tope de consultas**: 12*:00 a.m.* A la Atención de: *ESCRIBANO ROBERTO GONZALEZ -* Dirección: *Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen _Gobernación de Cordillera* Ciudad: *Caacupé_* Paraguay Teléfono: *0511 242900* Fax: _____ Dirección de correo electrónico: *gober.uoc@gmail.com.*
	A. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 22.1	Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Atención: ESCRIBA. ROBERTO GONZALEZ - Encargado UOC Calle y No.: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen -Gobernación Cordillera Piso/ Oficina: 3er. Piso _Planta Alta Ciudad: Caacupé - Paraguay. **La fecha límite para la presentación de ofertas es:** **Fecha 19** *de Julio de 2016* **Hora** *09:30 a.m.*
IAO 25.1	La **apertura de ofertas** tendrá lugar en: Calle y No.: Dr. Venancio Pino y Pozo de la Virgen -Gobernación Cordillera Piso/Oficina: _3er. Piso _Planta Alta Ciudad: Caacupé - Paraguay. **Fecha:** ***19 de Julio de 2016*** **Hora:** ***10:00 a.m.***

Escrib. Roberto Antonio González Figueredo.
ENCARGADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES