PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTO

OBRA :	**Readecuacion y Remodelacion del SubSuelo 2da. Etapa y Ampliacion de Estacionamiento**
UBICACIÓN	: Av. Mariscal Lopez esq. Cap. Pedro Villamayor.
PROPIETARIO	: Mario Ferreiro. Intendente Municipal de Asuncion. Cese: Municipalidad de Asunción
DOMICILIO	: Av. Mariscal Lopez esq. Cap. Victoriano Bueno
PROFESIONAL :	Arq. Cirilo E. Notario **Pat. Prof. Nº :** 30.917
DOMICILIO	: Calles Juan E. Oleary 3384 esq. Tte. Benitez
Sup. Const. : Sup. APROBADA 26.996,81 m2	**CTA. CTE. CTL. :** 14-1671-01 al 18. 14-540-01 al 13
Sup. a Construir : Area de Oficinas 373,92 m2	**Area Estacionamientos 853,86 m2 : 1227,78 m2**

Nº	RUBRO	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	Preparacion del lugar de trabajo	gl.	1	2,000,000	2,000,000
2	Limpieza del Terreno	m2	450	6,000	2,700,000
3	Destronque de arboles	unid.	2	500,000	1,000,000
4	Demolicion de mamposteria de 0.30	m2	80.4	14,000	1,125,600
5	Relleno y compactacion	m3	220	111,000	24,420,000
6	Marcacion y replanteo	m2	450	6,000	2,700,000
7	Pilares de Hº Aº de 0.20x0.20	ml	59.3	342,675	20,320,628
8	Cimiento de PBC	m3	48.8	342,700	16,723,760
9	Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	23.5	180,791	4,248,589
10	Mamposteria de elevacion de 0.15	m2	75	99,693	7,476,975
11	Mamposteria de ladrillos convoco	m2	28	165,063	4,621,764
12	Mamposteria de elevacion 0.20	m2	163	94,381	15,384,103
13	Revoque de vanos de 0.30	ml	43.2	32,078	1,385,770
14	Revoque de pared a 2 capas con hidrofugo	m2	516	29,699	15,324,103
15	Piso de hormigon armado de 12 cm	m2	450	165,250	74,362,500
16	Pintura de pared al agua	m2	1460	32,802	47,890,920
17	Señalizacion de estacionamientos con pintura	gl.	1	14,000,000	14,000,000
18	Desague Pluvial	gl.	1	5,500,000	5,500,000
19	Provision y colocacion de porton corredizo	m2	18	853,000	15,354,000
20	Automatizacion de porton	gl.	1	5,500,000	5,500,000
21	Colocacion de puertas de vidrio p/ divisorias	unid.	2	590,000	1,180,000
22	Instalacion electrica en caseta de guardia	gl.	1	3,800,000	3,800,000
23	Provision y Colocacion de aire acon. en caseta	gl.	1	3,000,000	3,000,000
24	Caseta de guardia prefabricado	gl.	1	7,000,000	7,000,000
25	Provision y colocacion de estruc. Mediasombra	ml	44	845,000	37,180,000
26	Limpieza final	gl.	1	3,500,000	3,500,000
				TOTAL	**337,699,292**

SON GUARANIES : TRESCIENTOS TREINTA y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA y DOS . ----------

PROFESIONAL

Cirilo Enrique Notario
NA
62

Cirilo Enrique Notario
Arquitecto - UNA
M.O.P.C. Reg. Nº 1.762

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano
DIRECC. DE OBRAS PRIVADAS
APROBADO
Los Cálculos, Informes, Diseños, Anteproyectos Superficiales, Consignados en el Presente Plano son Exclusivamente Responsabilidad del Profesional Firmante.
Exp. Nº 331/16 Interv Nº
Resol. Nº 1050 Fecha - 6 SET. 2016

PROPIETARIO

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTO

OBRA :	**Readecuacion y Remodelacion del SuSuelo 2da. Etapa y Ampliacion de Estacionamiento**
UBICACIÓN	: Av. Mariscal Lopez esq. Cap. Pedro Villamayor.
PROPIETARIO	: Mario Ferreiro. Intendente Municipal de Asuncion. VEASE : MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DOMICILIO	: Av. Mariscal Lopez esq. Cap. Victoriano Bueno
PROFESIONAL :	Arq. Cirilo E. Notario **Pat. Prof. Nº :** 30.917
DOMICILIO	: Calles Juan E. Oleary 3384 esq. Tte Benitez
Sup. Const. : APROBADA 26.996,81 m2 CTA. CTE. CTL. : 14-1671-01 al 18. 14-540-01 al 13.	
Sup. a Construir : Area de Oficinas 373,92 m2 Area Estacionamientos 853,86 m2 : 1227,78 m2	

Nº	RUBRO	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1	Revoque a 2 capas	m2	250	44,665	11,166,250
2	Carpeta para piso	m2	360	35,397	12,742,920
3	Piso de mosaico granitico	m2	300	89,000	26,700,000
4	Cielorraso	m2	360	120,000	43,200,000
5	Relleno	m3	5.7	89,500	510,150
6	Mamparas de eucate h=22 exterior	m2	190	150,000	28,500,000
7	Mamparas de eucatex h=22 divisorias interior	m2	170	130,000	22,100,000
8	Puertas de eucatex de 0.80 con cerradura	unid.	18	346,960	6,245,280
9	Ventana de Cristal 1.30x0.70	unid.	4	950,000	3,800,000
10	Instalacion electrica	gl.	1	15,431,290	15,431,290
11	Instalacion cableado telefonico y redes	gl.	1	9,864,223	9,864,223
12	Instalacion de AA central	gl.	1	32,800,000	32,800,000
13	Instalacion de sistema ventilacion de pasillo	gl.	1	14,480,000	14,480,000
14	Instalacion de salida de emergencia	gl.	1	3,200,000	3,200,000
15	Instalacion PCI detectores y rociadores	gl.	1	12,750,000	12,750,000
16	Instalacion de carteles de señalizacion	gl.	1	3,800,000	3,800,000
17	Mamposteria de elevacion de 0.15	m2	18	86,626	1,559,268
18	Enduido y pintura de pared	m2	420	19,228	8,075,760
19	Limpiea periodica y final de obra	gl.	1	4,000,000	4,000,000
				TOTAL	**260,925,141**

SON GUARANIES : DOSCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS VENTICINCO MIL CIENTO CUARENTA y UNO . ----------.

PROFESIONAL

Cirilo Enrique Notario
Arquitecto - UNA
M.O.P.C. Reg. Nº 1.762

PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Dirección Gral. de Control Urbano
PLANO PROYECTO ARQUITECTURA
APROBADO
Exp. 331/16
Plano 459 ARP
Fecha: 06 SET. 2016