Arroyos y Esteros, 26 de Octubre de 2022

Abogado
Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

REF: RESPONDER OBSERVACIONES DEL PROCESO CON ID 418613, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – COL. NAC. SANTA TERESITA

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a donde corresponda a los efectos de dar respuesta a las observaciones realizadas al proceso de referencia, y en tal sentido paso a exponer cuanto sigue:

Que, la experiencia solicitada, la convocante según el análisis de los tecnicos especialistas en la materia determino que la cantidad minima para poder terminar los trabajos en el tiempo solicitado es la establecida en la Carta Invitación, por otro lado el Decreto 6225/11 establece que los municipios tienen la postestad de exigir que hasta un 70% de la mano de obra sea local por lo que este requisito exigido no es mas que el cumplimiento del decreto y no una limitante.

Que, la fecha tope de consultas, la resolución 5695/2019 establece que para los procedimientos con la modalidad de Contratación Directa el plazo para las consultas electronicas es de 3 dias corridos antes de la fecha topo de apertura de ofertas, por lo que en todo momento se respeto lo establecido en dicha resolución, aclarando que el propio sistema no permite poner una cantidad de dias menor para el tope de consultas.

Que, en cuanto a la observación realizada con respecto a la Garantia de Mantenimiento de Ofertas, la convocante ha realizado los cambios pertinentes para dar cumplimiento al Decreto Reglamentario 2992/19, en su Art. 54

Se remite el cronograma de actividades solicitado por el tecnico verificador con relación al plazo de 20 dias para la culminación de las obras, cabe destacar que el camino es una acceso a dos Instituciones Educativas y que las precipitaciones que tubieron lugar dias pasados afectaron el acceso a las mismas y es por tal montivo la imperiosa terminación del empedrado en el menor tiempo posible

DETALLE DE OBRA			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																			
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COL. NAC. SANTA TERESITA - ID 418613			Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 8	Día 9	Día 10	Día 11	Día 12	Día 13	Día 14	Día 15	Día 16	Día 17	Día 18	Día 19	Día 20
Descripción	UNIDAD	CANTIDAD																				
Cartel de obras	GL	1																				
Limpieza gral del terreno	M2	2.064																				
Replanteo y Marcación de Obra	M2	2.064																				
Movimiento de suelo (perfilado y preparación de caja)	M2	2.064																				
Compactación Mecánica del Suelo	M2	2.064																				
Colchon de Arena Lavada	M2	2.064																				
Cordon de Hormigón	ML	435																				
Pavimento Tipo Empedrado	M2	2.064																				
Enripiado con piedra triturada sobre pavimento tipo empedrado	M2	2.064																				
Compactación Mecánica empedrado	M2	2.064																				
Limpieza final	M2	2.064																				

Atte.-

MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS U.O.C

Elsie Noelia Sánchez Álvarez
Encargada U.O.C