MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA - MISIONES

TERMINACIÓN DEL LOCAL
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

Item	Rubro		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-total
	PREPARACIÓN DEL TERRENO (Trabajos Preliminares)					
1	Replanteo y marcación		m2	50,00	3.500	175.000
2	Preparación del terreno		m2	200,00	5.000	1.000.000
3	Vallado perimetral (altura 2 m)		m2	40,00	20.000	800.000
4	Obrador		Gl	1,00	2.000.000	2.000.000
5	Cartel de Obra metalico (3 x 2)		Gl	1,00	1.300.000	1.300.000
	COLOCACION DE HºAº (Fundaciones)					
6	Cimiento de Piedra Bruta Colocada		m3	13,00	380.000	4.940.000
	COLOCACIÓN DE HºAº (Fck: 180 Kg/cm2)					
7	Encadenado de HºAº inferior (13 x 30)		ml	55,00	75.000	4.125.000
	AISLACIONES					
8	Aislaciones en **U** horizontal en mamp. 0,15		ml	55,00	30.000	1.650.000
9	Azotada impermeable de paredes perimetrales		m2	35,00	18.000	630.000
	MAMPOSTERIA (De elevación)					
10	Mamposteria de nivelación 0,30 con ladrillos comunes		m2	13,00	140.000	1.820.000
11	Mamposteria de 0,15 con ladrillos huecos		m2	126,00	75.000	9.450.000
12	Mamposteria de 0,20 con ladrillos comunes		m2	80,00	105.000	8.400.000
	SERVICIO DE ALBAÑILERIA (Envarillado de Mampostería superior)					
13	Envarillado superior sobre aberturas 4 de 8mm		ml.	47,00	30.000	1.410.000
14	Envarillado inferior debajo de nivel de ventanas con 2 varillas de de 8mm		ml.	47,00	30.000	1.410.000
	Servicio de Albañileria (CONTRAPISO)					
15	Relleno y compactación de suelo		m3	20,00	45.000	900.000
16	Contrapiso de Cascote espesor 0,10		m2	200,00	25.000	5.000.000
17	Alisada de cemento		m2	200,00	35.000	7.000.000
	COLOCACIÓN DE TECHO					
18	Provision y Colocación de chapas de zinc sobre etsructura metalica existente		m2	200,00	95.000	19.000.000
	REVOQUE					
19	Revoque interior		m2	233,00	30.000	6.990.000
20	Revoque exterior		m2	80,00	35.000	2.800.000
	COLOCACIÓN DE PISOS Y AZULEJOS					
21	Piso ceramico		m2	50,00	70.000	3.500.000
	INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE ZOCALO					
22	Zocalo ceramico		ml.	50,00	22.000	1.100.000
	REVESTIMIENTO DE PARED					
23	Azulejo blanco 15 x 15		m2	20,00	75.000	1.500.000

	INSTALACIONES SANITARIAS				
24	Desague Cloacal (1 inodoro + 1 lavatorio)	gl.	1,00	450.000	450.000
25	Red colectora 100mm	ml.	10,00	40.000	400.000
26	Registro de inspección 40 x40	Un	1,00	190.000	190.000
27	Columna de ventilación 75 mm. c/ accesorios	ml.	1,00	25.000	25.000
28	Pozo Absorvente	Unidad	1,00	1.850.000	1.850.000
29	Cámara séptica	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000
	(AGUA CORRIENTE)				
30	Agua corriente (1 inodoro, 1 lavatorio)	gl.	1,00	400.000	400.000
31	Canilla de patio	gl.	1,00	330.000	330.000
32	Alimentacion de agua con PVC de 1"	ml	20,00	25.000	500.000
	(PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS)				
33	Inodoro con cisterna alta y tapa	Und.	1,00	302.000	302.000
34	Lavatorio con griferia y canilla	Und.	1,00	492.000	492.000
	CARPINTERIA METALICA (De hierro)				
35	Balancín de 1,50 x 1,20	Und.	3,00	500.000	1.500.000
36	Balancín de 0,60 x 0,40	un	1,00	150.000	150.000
37	Porton peatonal 1,20x1,90 de 2 hojas con porta candados con estructura metalica y tejido de alambre	un	1,00	950.000	950.000
38	Porton vehicular 4,00x1,90 de 2 hojas con porta candados con estructura metálica y tejido de alambre	un	1,00	1.500.000	1.500.000
39	Cercado con tejido de alambre con postes de hormigon curvos 1,9 m altura c/3m y base de mamposteria de ladrillos comunes revocado	ml	15,00	180.000	2.700.000
40	Cercado con alambre de púas, postes de madera cada 2,5 m, balancines de madera entre poste y poste	ml	80,00	100.000	8.000.000
	SERVICIO DE CARPINTERIA (DE MADERA)				
41	Puerta de chapa doblada de 0,9 x 2,1, con cerradura y herrajes	Und.	1,00	1.500.000	1.500.000
42	Puerta de chapa doblada de 0,8 x 2,1, con cerradura y herrajes	Und.	1,00	1.350.000	1.350.000
43	Puerta de chapa doblada de 0,7 x 2,1, con cerradura y herrajes	Und.	1,00	1.250.000	1.250.000
	SERVICIO DE PINTURA				
45	Acrilico 100% de paredes interiores	m2	233,00	15.000	3.495.000
46	Acrilico 100% de paredes exteriores	m2	80,00	16.500	1.320.000
47	De aberturas metalicas	m2	21,00	22.000	462.000
48	De paredes vistos con silicona	m2	75,00	22.000	1.650.000
49	Sintetica de canaleta	ml	32,00	27.500	880.000
	COLOCACION DE VIDRIOS				
50	Vidrio transparente 3 mm.	m2	5,60	120.000	672.000
	CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL				
51	Red de desague pluvial diam. 100 mm.	ml.	43,00	32.000	1.376.000
52	Canaleta de zinc externa con desarrollo de 40 cm	ml	20,00	60.000	1.200.000
53	Canaleta de zinc embutida con desarrollo de 60 cm	ml	20,00	80.000	1.600.000
54	Bajada de chapa de zinc	ml	18,00	60.000	1.080.000
	VARIOS				
55	Limpieza final de obra (con retiro de escombros)	m3	25,00	50.000	1.250.000
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
	PROVISIÓN Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN				
56	Artefacto de colgar tipo acrilico DE 25 CM DE DIAMETRO para 1 lámpara de bajo consumo(artefacto + colocación)	und.	9,00	300.000	2.700.000
57	Artefacto de adosar para 2 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación)	und.	8,00	180.000	1.440.000
58	Artefacto de adosar para 1 lámpara flourescentes de 40 W (artefacto + colocación)	und.	4,00	145.000	580.000
59	Mano de obra (boca)	Bocas	21,00	45.000	945.000

	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
60	Tomacorrientes tipo americano de embutir en cajas rectangulares (cable de 2 mm2)	und.	10,00	90.000	900.000
61	Tomacorrientes trifasicos de embutir (cable de 4 mm2)	und.	2,00	240.000	480.000
	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS (PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLEROS)				
62	Tablero seccional para 16 llaves con barra fase - neutro y tierra metalico	und.	1,00	750.000	750.000
63	Puesto de distribucion, acometida trifasica inclyue accesorios de adosar	gl.	1,00	4.500.000	4.500.000
	CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS				
64	Alimentación trifasica de medidor a Tablero Principal con conductor de 4 x 10 mm2	ml	10,00	75.000	750.000
TOTAL GENERAL					**139.969.000**