INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 – TEL: 231-068
Paí Perez y Pettirossi – Edif. Boquerón, 5to. Piso.
Asunción - Paraguay

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL-DIP N° 09/10

"ADQUISICION DE GENERADORES PARA EL I.P.S"

ACLARACION N° 2

Asunción, 15 de Setiembre de 2010.

Con relación a la Licitación Pública Nacional-DIP N°09/10 "Adquisición de generadores para el I.P.S", aclaramos:

Consulta 1
Solicito que el plazo de entrega de los generadores, en vez de 60, se considere 120 días, ya que dichos generadores, si salimos adjudicados, los estaríamos importando y el proceso nos llevaría entre 90 a 120 días.

Respuesta 1
El plazo de entrega e instalación de los bienes será de 60 días, según el Pliego de Bases y Condiciones, previo cobro de anticipo y aprobación de cronograma de trabajos.
Por lo tanto, no corresponde la ampliación de plazos.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Miriam A. García G.
Jefa de la Sub - UOC N° 1