CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Circunscripción Judicial Canindeyú

Compromiso con la gente

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU

**Contrato Nº 03/2020. AMPLIACION y REFACCION DEL JUZGADO DE PAZ DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ- 2º ETAPA.**

Entre la **CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CANINDEYU**, domiciliada en Av. Paraguay e/ Mariscal Francisco Solano López, República del Paraguay, representado para este acto por el Pdte. del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, **Abg. Gustavo Hernán Britez Miranda**, autorizada mediante la Acordada de la Corte Suprema de Justicia Nº 1353/2019, de fecha 11 de Diciembre de 2019, con Cédula de Identidad N° 909.784, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma de la **Arq. DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS,** con **RUC Nº 4344373-1,** con domicilio en la calle Emiliano R. Fernández c/ Av. Bernardino Caballero de la ciudad de Salto del Guaira, representado por la **Arq. Daisy Patricia Zelaya Barrientos,** con Cedula de Identidad Nº 4.343.373, de nacionalidad Paraguaya**,** en su carácter de Propietaria, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **AMPLIACION y REFACCION DEL JUZGADO DE PAZ DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ- 2º ETAPA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO**

1.1. La presente contratación tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CANINDEYU, y EL CONTRATISTA, en relación al procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2020 "**AMPLIACION y REFACCION DEL JUZGADO DE PAZ DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ- 2º ETAPA.**", ID N° 381.068, adjudicado por Resolución N° 58/2020 de fecha 13 de Mayo de 2020, emanada del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

**2.1.** Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el Portal de

Contrataciones Públicas;

d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

e) La oferta del Contratista;



Daisy P. Zelaya B.
Arq. Reg. Prof. M. 3.204

Gustavo H. Britez M.
Presidente
Administración

f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

g) Las Especificaciones Técnicas;

h) Los Planos;

i) Las Pólizas de Seguros contra daños a terceros, contra accidentes de trabajo y contra los riesgos en la zona de obras;

j) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato;

**2.2.** Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a, de la Ley N° 2051)**

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 381.068.

**CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b, de la Ley N° 2051)**

4.1. El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas - LCO N° 02/2020, convocado por la Circunscripción Judicial de Canindeyú, según Resolución N° 37/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 58/2020.

**CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La validez de la contratación, así como los pagos a ser efectuados en el ejercicio fiscal 2020, quedará sujeta a la aprobación de las correspondientes partidas presupuestarias, según el Art. 14 de la Ley N° 2051/03.

**CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, c, de la Ley N° 2051)**

6.1. El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el

CONTRATISTA en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del CONTRATISTA, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.



Dany R. Zayas B.
Abogado
Reg. Prof. N° 3.004

Abg. Gustavo R. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

6.2. Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer que el monto total es de **(Guaraníes 262.669.026. Gs. Doscientos sesenta y dos millones seiscientos sesenta y nueve mil veinte y seis)** I.V.A. incluido, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del CONTRATISTA, y a la cantidad adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

**Lista de Precios**
**Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto**

| AMPLIACION y REFACCION DEL JUZGADO DE PAZ DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ- 2º ETAPA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFERENTE: DAISY PATRICIA ZELAYA BARRIENTOS | | | | | | |
| Ítem | Codigo de Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | TRABAJOS PRELIMINARES. Poda de árbol | Metros cuadrados | 678 | 3.654 | 2.477.351 |
| 2 | 72131601-002 | Poda de árbol | Unidad | 1 | 585.000 | 585.000 |
| 3 | 72131601-002 | MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada | Metros cúbicos | 160 | 43.392 | 6.942.686 |
| 4 | 72102504-001 | CERCADO PERIMETRAL: Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1 | 359.217 | 359.217 |
| 5 | 72102504-001 | Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6 | Metros cúbicos | 0,3 | 805.199 | 241.560 |
| 6 | 72102504-001 | Nivelación de 0.30 con ladrillo comun. Altura: 3 hiladas | Metros cuadrados | 2,8 | 207.648 | 581.415 |
| 7 | 72102504-001 | De elevación 0,15 ladrillo común, 3 hiladas | Metros cuadrados | 2,8 | 105.679 | 295.901 |
| 8 | 72102504-001 | Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 54cm. | Metros cuadrados | 9 | 135.511 | 1.219.595 |
| 9 | 72102504-001 | Postes Prefabricados de Hormigon Armado h=2m, Seccion T 12x12. Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. Terminacion pintura latex exterior, color a definir | Unidad | 8 | 84.280 | 674.238 |
| 10 | 72102504-001 | Tejido de alambre Calibre Nº12 AWG romboidal 1 1/2". | Metros cuadrados | 27,3 | 46.441 | 1.257.834 |
| 11 | 72102504-001 | Alambre galvanizado San Martin Nº 17/15, Inferior, medio y superior del Tejido. | Metro lineal | 10,9 | 715 | 7.792 |
| 12 | 72102504-001 | Alambre de San Martin Nº 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste. | Metro lineal | 10,9 | 1.744 | 19.015 |
| 13 | 72102504-001 | Tensor especifico p/ alambre San Martin 17/15 | Unidad | 1 | 16.241 | 16.241 |



Daisy R. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3.004

Abg. Gustavo H. Britez M.
Presidente
Consejo de Administracion

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72102504-001 | MURALLA LINDERA PERIMETRAL: Cimiento de piedra bruta colocada 40x40, incluye excavaciones. | Metros cúbicos | 60 | 471.806 | 28.308.361 |
| 15 | 72102504-001 | Bloques de hormigón armado 30x30 | Metros cúbicos | 3,5 | 1.063.489 | 3.722.212 |
| 16 | 72102504-001 | Excavacion y cargado de pilotines de HºAº de Ø20 cm X 1,80m | Metro lineal | 33 | 330.437 | 10.904.429 |
| 17 | 72102504-001 | Pilares de HºAº de 0,12mx0,12m. | Metro lineal | 36 | 152.450 | 5.488.194 |
| 18 | 72102504-001 | De nivelación 0,30 ladrillo común armado con 2 varillas Ø8mm | Metros cuadrados | 13,5 | 194.143 | 2.620.928 |
| 19 | 72102504-001 | De elevación 0,15 ladrillo común | Metros cuadrados | 7 | 105.679 | 739.754 |
| 20 | 72102504-001 | Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -. | Metro lineal | 36 | 70.999 | 2.555.968 |
| 21 | 72102504-001 | Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle) | Metro lineal | 48,7 | 59.250 | 2.885.474 |
| 22 | 72131601-006 | Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrofuga acrílico cementicio | Metro lineal | 44 | 68.949 | 3.033.768 |
| 23 | 72131601-006 | Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. Con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3. | Metro lineal | 176 | 24.179 | 4.255.543 |
| 24 | 72131601-008 | Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra azotada 1:3 + hidrofugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado. | Metros cuadrados | 87 | 55.024 | 4.787.082 |
| 25 | 72131601-012 | Pintura de paredes revocadas con látex acrílico | Metros cuadrados | 72 | 40.785 | 2.936.522 |
| 26 | 72131601-012 | Tratamiento de pilastra y sardinel exterior de ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | 25 | 18.509 | 462.735 |
| 27 | 72131601-002 | Pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Electrico) | Unidad | 1 | 362.291 | 362.291 |
| 28 | 72131601-009 | PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA: Movimiento de suelo y nivelación. | Metros cuadrados | 536 | 10.194 | 5.464.097 |
| 29 | 72131601 009 | Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris. | Metros cuadrados | 6 | 134.108 | 804.646 |
| 30 | 72131601-009 | Contrapiso de Hormigon de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris | Metros cuadrados | 341 | 38.784 | 13.225.457 |
| 31 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris | Metros cuadrados | 341 | 134.627 | 45.907.882 |
| 32 | 72131601-009 | Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x 30cm | Metro lineal | 30,28 | 46.296 | 1.401.835 |
| 33 | 72131601- | Desague Pluvial: Caño desagüe PVC blanco de 100mm. | Metro | 76 | 30.867 | 2.345.887 |



Dra. R. Zelaya B.
Abogada
Reg. F.J. Nº 8.304

Arq. Gustavo H. Báez M.
Presidente
Consejo de Administración

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 011 | | lineal | | | |
| 34 | 72131601-011 | Bandejas de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal | Unidad | 4 | 46.800 | 187.200 |
| 35 | 72131601-011 | Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm. | Unidad | 6 | 357.154 | 2.142.925 |
| 36 | 72131601-001 | Instalaciones Electricas: Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero . | Unidad Medida Global | 1 | 1.056.900 | 1.056.900 |
| 37 | 72131601-001 | Bocas alimentacion desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio. | Unidad | 13 | 137.212 | 1.783.753 |
| 38 | 72131601-001 | Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso. | Unidad | 5 | 164.541 | 822.703 |
| 39 | 72131601-001 | Provision e instalacion de Fotocelulas 10 A. | Unidad | 6 | 86.814 | 520.884 |
| 40 | 72131601-001 | Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa de H°A° | Unidad | 20 | 144.773 | 2.895.469 |
| 41 | 72131601-001 | Artefactos de iluminación:Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE | Unidad | 8 | 952.380 | 7.619.040 |
| 42 | 72131601-001 | Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminacion de fachada | Unidad | 4 | 684.060 | 2.736.242 |
| 43 | 72131601-001 | Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) con poste conico de H°P° de h=7,00 m. | Unidad | 1 | 1.049.880 | 1.049.880 |
| 44 | 72131601-001 | Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Exterior del Edificio)ver Diseño | Unidad | 9 | 244.855 | 2.203.697 |
| 45 | 72131601-001 | Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado)ver Diseño | Unidad | 6 | 244.855 | 1.469.132 |
| 46 | 72131601-001 | Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil. | Unidad | 1 | 535.412 | 535.412 |
| 47 | 30171505-9999 | Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral: Porton metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja. | Metros cuadrados | 2 | 532.643 | 1.065.285 |
| 48 | 72101903-001 | Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminacion pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - segun detalle | Metros cuadrados | 24 | 532.643 | 12.783.420 |
| 49 | 72101903-001 | Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintético al agua o equivalente | Metros cuadrados | 26 | 29.394 | 764.242 |
| 50 | 72101903-001 | Reja de protección para reflector del mástil | Unidad | 1 | 260.286 | 260.286 |
| 51 | 72101903-001 | PERGOLADOS: Base de Hormigon Ciclopeo 60x60x100cm, para Pilares de pergolado | Metros cúbicos | 2,2 | 749.195 | 1.648.230 |
| 52 | 72101903-001 | Revestimiento de Piedras, con piedra natural - basáltica o arenisca | Metros cuadrados | 26,88 | 135.511 | 3.642.524 |
| 53 | 72101903- | Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, | Metros cuadrado | 26,88 | 17.398 | 467.656 |



Daisy R. Zelaya D.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº. 3.004

Arq. Gustavo R. Britez M.
Presidente
Comité de Administración

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 001 | lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | s | | | |
| 54 | 72101903-001 | Pergolado Metálico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintética | Metros cuadrados | 30 | 366.276 | 10.988.266 |
| 55 | 72101903-001 | BARANDA DISCAPACITADOS: Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijacion al piso - según planos y detalles -. | Metro lineal | 17 | 208.416 | 3.543.065 |
| 56 | 72101903-001 | Pintura de la baranda con esmalte sintético base agua. | Metros cuadrados | 13,4 | 29.394 | 393.878 |
| 57 | 72101903-001 | Mástil. Excavacion y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0.60mx1.00m - | Metros cúbicos | 0,72 | 527.042 | 379.470 |
| 58 | 72101903-001 | Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 6,50m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm. | Unidad | 2 | 679.380 | 1.358.761 |
| 59 | 72131601-002 | Area Sector juegos de niños: Compactacion y preparacion de la superficie para el pasto sintetico | Metros cuadrados | 36,3 | 14.219 | 516.150 |
| 60 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintético. | Metros cuadrados | 36,3 | 32.590 | 1.183.030 |
| 61 | 72131601-009 | Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintético | Metros cuadrados | 36,3 | 29.723 | 1.078.933 |
| 62 | 70111703-001 | Provision y colocación de pasto sintetico. | Metros cuadrados | 36,3 | 130.038 | 4.720.397 |
| 63 | 72101903-001 | Provision y colocación de Balancin. Ver lamina de detalles. | Unidad | 3 | 2.298.048 | 6.894.145 |
| 64 | 72101903-001 | Provision y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles. | Unidad | 2 | 2.710.355 | 5.420.711 |
| 65 | 70111703-001 | JARDINERIA: Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. - | Metros cuadrados | 63 | 6.496 | 409.238 |
| 66 | 70111703-001 | Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes. | Metros cuadrados | 63 | 18.312 | 1.153.635 |
| 67 | 70111703-001 | Jardineria con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos | Unidad Medida Global | 1 | 1.989.195 | 1.989.195 |
| 68 | 70111703-001 | Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo. | Unidad | 3 | 465.441 | 1.396.324 |
| 69 | 70111703-001 | Plantación de arboles nativos | Unidad | 3 | 126.197 | 378.592 |
| 70 | 55121704-001 | CARTELERIA PARA EXTERIORES: Cartel para exterior de chapa metalica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped) | Unidad | 6 | 274.592 | 1.647.552 |
| 71 | 55121704-001 | Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30m x 0,50m acceso funcionarios | Unidad | 1 | 384.648 | 384.648 |



Daisy R. Alvarenga R.
Apoderada
Reg. Prop. Nº 3.036

Gustavo M. Britez M.
Gerente
Gerencia de Administración

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 55121704-001 | Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal. | Unidad Medida Global | 1 | 5.856.541 | 5.856.541 |
| 73 | 55121704-001 | Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS) | Unidad | 1 | 257.164 | 257.164 |
| 74 | 55121704-001 | Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño | Unidad | 1 | 86.490 | 86.490 |
| 75 | 72101903-001 | Banco metálico de tubo de acero de de 40mm de diámetro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de poliéster en polvo color gris | Unidad | 2 | 3.452.711 | 6.905.422 |
| 76 | 72101903-001 | Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano. | Unidad | 1 | 540.295 | 540.295 |
| 77 | 72101903-001 | Cesto para basura, modelo estandar con símbolo del Poder Judicial | Unidad | 3 | 689.655 | 2.068.966 |
| 78 | 72131601-013 | Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración) | Unidad Medida Global | 1 | 562.372 | 562.372 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | *262.669.026* |

6.3. Todos los pagos serán efectuados en guaraníes, sin exceder un plazo de 60 (sesenta) días posteriores a la presentación de la solicitud correspondiente, de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente trasferidos por el Ministerio de Hacienda.

6.4. El Banco y Número de cuenta del CONTRATISTA, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es Nº 272325400401, cargo Banco Continental.

**CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, d, de la Ley N° 2051).**

7.1. "**AMPLIACION y REFACCION DEL JUZGADO DE PAZ DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ- 2º ETAPA**":

**PERIODO DE CONSTRUCCIÓN:** El plazo total de ejecución de la obra será de 60 (sesenta) días, contados a partir de la firma del Acta de inicio de la obra.

LUGAR: Ciudad de La Paloma - Departamento de Canindeyú

7.3. El importe total a pagar por los trabajos adjudicados será conforme a la Resolución del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú y a la cantidad determinada con base a los precio que constan en la Planilla de Oferta del Contratista, I.V.A. incluido..

**CLÁUSULA OCTAVA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37, e, de la Ley N° 2051).**

8.1. El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.



Dilsy P. Zelaya D.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3.004

Abg. Gustavo H. Brítez M.
Presidente
Consejo de Administración

**CLÁUSULA NOVENA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37, f, Ley N° 2051).** NO APLICA

9.1. El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, g, Ley N° 2051).**

10.1. El CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, conforme lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10.2. El CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, la cual deberá estar vigente por 300 (trescientos) días. La garantía deberá presentarse en la forma y términos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03, modificado por la Ley N° 3439/07, artículo 81 del Decreto N° 21909/03, modificado por el Decreto N° 5174/05.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MULTAS (Art. 37, i, Ley N° 2051/03)**

11.1. Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37, j, Ley N° 2051/03)**

12.1. **AMPLIACION y REFACCION DEL JUZGADO DE PAZ DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ- 2º ETAPA.**

**FISCALIZACION y ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: **Lic. Juan Ramón Esquivel**. Jefe de Sección de Servicios Generales.

La supervisión y fiscalización de la obra **AMPLIACION y REFACCION DEL JUZGADO DE PAZ DE FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ- 2º ETAPA,** con siento en la ciudad de la Paloma del Espíritu Santo, ***será efectuado por técnicos de la Dirección de Infraestructura física de la Corte Suprema de Justicia.***

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37, k, Ley N° 2051)**

13.1. Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.



Abog. Gustavo H. Báez M.
Presidente
Consejo de Administración

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

14.1. Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37, I, Ley N° 2051)**

16.1. Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

15.2. Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

15.3. Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay.



Arquitecta
Reg. Prof. N°. 3.501

Gustavo H. Britez M.
Director
Dpto. Administración

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, a los ..dos.....días del mes de Junio del año dos mil veinte.

.....

**Arq. Daisy Zelaya Barrientos**
**Contratista**

Daisy P. Zelaya B.
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3.004

.....

**Abg. Gustavo Hernan Britez M.**
**CONTRATANTE**
**Pdte del Consejo de Administración**

*Ministerio de Justicia*
*Presidencia de la República del Paraguay*

*Resolución Nº...754...*

***POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)***



| LOTE 3 ZONA CENTRO SUR, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | HDM Construcciones de Hugo Delvalle Martínez | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | CÓDIGO CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO) | PRECIO TOTAL |
| 1 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Relleno de tierra Cernida y compactación manual | Metros cúbicos | 1 | 75.506 | 75.506 |
| 2 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica | Metros cúbicos | 1 | 93.050 | 93.050 |
| 3 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Limpieza de terreno ( no incluye corte ni desrroque ) | Metros cuadrados | 1 | 6.450 | 6.450 |
| 4 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido | Metros cúbicos | 1 | 44.194 | 44.194 |
| 5 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, palco al borde la zanja, relleno, apisonado y desparrame sobrante | Metros cúbicos | 1 | 40.481 | 40.481 |
| 6 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, palco al borde la zanja, relleno, apisonado y desparrame sobrante | Metros cúbicos | 1 | 72.979 | 72.979 |
| 7 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 4 m para bases de tanques enterrados | Metros cúbicos | 1 | 55.163 | 55.163 |
| 8 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Cartel de obra | Unidad | 1 | 644.250 | 644.250 |
| 9 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas Nº 26 y postes de madera | Metros cuadrados | 1 | 55.401 | 55.401 |
| 10 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales | Metros cuadrados | 1 | 123.333 | 123.333 |
| 11 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 1 | 5.400 | 5.400 |
| 12 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavación para zapatas | Metros cúbicos | 1 | 36.750 | 36.750 |
| 13 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PIC | Metros cúbicos | 1 | 44.625 | 44.625 |
| 14 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo | Metros cúbicos | 1 | 47.265 | 47.265 |
| 15 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso | Metros cuadrados | | 8.745 | 8.745 |
| 16 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H° | Metros cuadrado | 1 | 14.190 | 14.190 |
| | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos | Metros cuadrados | 1 | 12.750 | 12.750 |
| 18 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos | Metros cuadrados | 1 | 12.750 | 12.750 |
| 19 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánico | Metros cuadrados | 1 | 12.100 | 12.100 |
| 20 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánico | Metros cuadrados | 1 | 29.700 | 29.700 |
| 21 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánico | Metros cuadrados | 1 | [illegible] | 31.075 |

*Ministerio de Justicia*
*Presidencia de la República del Paraguay*

*Resolución Nº...754...*

***POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)***



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de pisos tipo hormigón Mecánica | Metros cuadrados | 1 | 51.600 | 51.600 |
| 23 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigón Armado) | Metros cúbicos | 1 | 487.675 | 487.675 |
| 24 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m | Metros cuadrados | 1 | 15.480 | 15.480 |
| 25 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30 | Metros cuadrados | 1 | 18.293 | 18.293 |
| 26 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45 | Metros cuadrados | 1 | 23.910 | 23.910 |
| 27 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm | Metros cuadrados | 1 | 13.913 | 13.913 |
| 28 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm | Metros cuadrados | 1 | 15.375 | 15.375 |
| 29 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm | Metros cuadrados | 1 | 18.375 | 18.375 |
| 30 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados | Metros cuadrados | 1 | 12.405 | 12.405 |
| 31 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de azulejos | Metros cuadrados | 1 | 14.025 | 14.025 |
| 32 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos | Metros cuadrados | 1 | 11.786 | 11.786 |
| 33 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de zócalos | Metro lineal | 1 | 5.531 | 5.531 |
| 34 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao | Metros cuadrados | 1 | 36.581 | 36.581 |
| 35 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30 | Metro lineal | 1 | 35.625 | 35.625 |
| 36 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30 | Metro lineal | 1 | 37.400 | 37.400 |
| 37 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30 | Metro lineal | 1 | 49.600 | 49.600 |
| 38 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30 | Metro lineal | 1 | 36.375 | 36.375 |
| 39 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30 | Metro lineal | 1 | 37.980 | 37.980 |
| 40 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30 | Metro lineal | 1 | 41.700 | 41.700 |
| 41 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado | Metros cuadrados | 1 | 14.715 | 14.715 |
| 42 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 1 | 14.715 | 14.715 |
| 43 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre | Metros cuadrados | 1 | 17.040 | 17.040 |
| 44 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos | Unidad | 1 | 31.275 | 31.275 |
| 45 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de mueble o silla taza | Unidad | 1 | 40.005 | 40.005 |
| 46 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño | Unidad | 1 | 25.369 | 25.369 |
| 47 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco | Unidad | 1 | 34.015 | 34.015 |
| 48 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos | Unidad | 1 | 37.294 | 37.294 |
| 49 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco | Unidad | 1 | 37.[illegible] | 37.[illegible] |

*Ministerio de Justicia*
*Presidencia de la República del Paraguay*

**Resolución Nº...754...**

***POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)***



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 15x30 hasta pared 0,15 m | Metro lineal | 1 | 99.223 | 99.223 |
| 124 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Viga superior de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 1 | 1.365.137 | 1.365.137 |
| 125 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Viga inferior de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 1 | 1.365.137 | 1.365.137 |
| 126 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Losa maciza de H°A° espesor 10 cm | Metros cúbicos | 1 | 1.351.116 | 1.351.116 |
| 127 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Zapatas | Metros cúbicos | 1 | 1.223.314 | 1.223.314 |
| 128 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Pilares | Metros cúbicos | 1 | 1.366.869 | 1.366.869 |
| 129 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Pilar de H°A° - 15 X 30 | Metro lineal | 1 | 106.375 | 106.375 |
| 130 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 20 X 20 | Metro lineal | 1 | 111.525 | 111.525 |
| 131 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 30 X 30 | Metro lineal | 1 | 123.355 | 123.355 |
| 132 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Escaleras de H°A° | Metros cúbicos | 1 | 2.248.125 | 2.248.125 |
| 133 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Hormigón masa F'C K 180 | Metros cúbicos | 1 | 1.584.094 | 1.584.094 |
| 134 | 72131601-004 | Estructuras de Solado de Cemento Tipo Unas | Metros cuadrados | 1 | 498.488 | 498.488 |
| 135 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Losa BAP alivianado | Metros cuadrados | 1 | 166.440 | 166.440 |
| 136 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm | Metros cuadrados | 1 | 590.450 | 590.450 |
| 137 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm | Metros cuadrados | 1 | 697.150 | 697.150 |
| 138 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Piso Estructura de H°A°. Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisado mecánico - fck: 256 Kg/cm2 | Metros cúbicos | 1 | 1.455.430 | 1.455.430 |
| 139 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Hormigón masa F'C K 130 | Metros cúbicos | 1 | 1.046.400 | 1.046.400 |
| 140 | 72131601-004 | Estructuras de H°A° Hormigón masa F'C K 210 | Metros cúbicos | 1 | 1.797.825 | 1.797.825 |
| 141 | 72131601-004 | Paneles Adinelamiento sobre aberturas con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior mezclado y revoque de terminación, enlucido y pulido | Metro lineal | 1 | 127.875 | 127.875 |
| 142 | 72131601-004 | Dinteles Reposición y colocación de dintel 1,10 | Unidad | 1 | 562.750 | 562.750 |
| 143 | 72131601-004 | Dinteles Dintel Ho prefabricado H - 16 cm. Long. 3,10 m | Metro lineal | 1 | 103.567 | 103.567 |
| 144 | 72131601-008 | Revoques Revoques de pared a una capa tratachado (1:3:12) | Metros cuadrados | 1 | 23.726 | 23.726 |
| 145 | 72131601-008 | Revoques Revoque de pared a una capa con hidrólogo (1:3:10) | Metros cuadrados | 1 | 27.848 | 27.848 |
| 146 | 72131601-008 | Revoques Revoques de cielorraso a una capa tratachado (1:3:1:12)c. acuoso | Metros cuadrados | 1 | 34.813 | 34.813 |
| 147 | 72131601-008 | Revoques Revoque de arista o canto | Metro lineal | 1 | 14.096 | 14.096 |
| 148 | 72131601-008 | Revoques Revoque de baberos o bañas - Ancho 3 cm a 5 cm | Metro lineal | 1 | 16.665 | 16.665 |
| 149 | 72131601-008 | Revoques Revoque de molduras con 2 aristas - Ancho 0,15 x 0,15 | Metro lineal | 1 | 20.731 | 20.731 |

*Ministerio de Justicia*
*Presidencia de la República del Paraguay*

*Resolución Nº..754..*

***POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)***



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72131601-002 | Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticos techo 50mm (tipo sandwich) | Metro lineal | 1 | 206.030 | 206.030 |
| 601 | 72131601-002 | Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil | Unidad | 1 | 87.499 | 87.499 |
| | | | | | Precio Total del Lote | 164.388.649 |

**CONTRATO Nº 28 /18**

**"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL 1er TURNO DE PEDRO JUAN CABALLERO", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSAIÓN S.A. (SEO S.A.)**

En la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del Departamento de Amambay, a los diecinueve días del mes de diciembre de 2018, entre el **PODER JUDICIAL – CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY**, representado para este acto por Abg. Luis Alberto Benitez Noguera, con C.I. N° 1.412.940, autorizado por Resolución N° 193 de fecha 11 de diciembre de 2018, dictada por el Consejo de Administración; domiciliado en Alejo García e/ Cerro León y Gral. Bruguez de esta ciudad, en adelante el **CONTRATANTE**, y, la empresa **SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN S.A. (SEO S.A.)**, con RUC N° 80068702-7, en adelante el **CONTRATISTA**, domiciliado en Coronel Feliciano Duarte c/ Juan Max Boettner de la ciudad de San Lorenzo, representado por el Arq. VÍCTOR HUGO CÁCERES PALACIOS, de nacionalidad paraguaya, con C.I. N° 440.223, en su carácter de Representante Legal de la citada empresa; convienen en celebrar el presente CONTRATO, que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLÁUSULA PRIMERA:** OBJETO DEL CONTRATO

1.1. La presente contratación tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY, y **EL CONTRATISTA,** en relación al procedimiento de **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO N° 03/2018 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL 1er TURNO DE PEDRO JUAN CABALLERO Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO", ID N° 351.915,** adjudicado por Resolución N° 193 de fecha 11 de diciembre de 2018, emanada del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Amambay.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

2.1. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Contratista;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g) Las Especificaciones Técnicas;
h) Los Planos;
i) Las Pólizas de Seguros contra daños a terceros, contra accidentes de trabajo y contra los riesgos en la zona de obras;
j) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato;
k) La Garantía de Anticipo.

2.2. Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**CLÁUSULA TERCERA:** IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a, de la Ley N° 2051)

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 351.915.

SEO S.A.

Luis Alberto Benitez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

**CONTRATO Nº 28 /18**

**"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL 1er TURNO DE PEDRO JUAN CABALLERO", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSAIÓN S.A. (SEO S.A.)**

| Item | Descripción de Rubros | Un. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver plano). | ml | 5,60 | 324.398 | 1.816.629 |
| 18 | Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior). | ml | 5,00 | 66.252 | 331.260 |
| 19 | Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, junta al ras. .(Ver detalle). | ml | 7,00 | 63.440 | 444.080 |
| | AISLACION HIDROFUGA | | | | |
| 20 | Horizontal en "L" (15+15cm) de mampostería de ladrillos semi prensado visto. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrílico fibrado. | ml | 60,00 | 25.949 | 1.556.940 |
| 21 | Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrilico fibrado. | ml | 50,00 | 25.949 | 1.297.450 |
| 22 | Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrilico fibrado. | ml | 50,00 | 25.949 | 1.297.450 |
| 23 | Carpeta de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perímetro. | M2 | 24,00 | 30.866 | 740.784 |
| 24 | Aplicación de emulsión acrílica fibrado específico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm | M2 | 32,00 | 69.747 | 2.231.904 |
| 25 | Contrapiso de regularización con hormigón de cascote aislación acrílica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas. | M2 | 24,00 | 28.389 | 681.336 |
| 26 | Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zócalo de 15 cm de altura. | M2 | 32,00 | 40.650 | 1.300.800 |
| | DINTELES | | | | |
| 27 | Envarillado continuo - a la altura de marco - con tres varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo) | ml | 60,00 | 23.058 | 1.383.480 |
| 28 | Envarillado continuo - a la altura de marco - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo común. | ml | 58,00 | 23.058 | 1.337.364 |
| 29 | Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto. | ml | 10,00 | 39.040 | 390.400 |
| 30 | Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles. | ml | 60,00 | 26.840 | 1.610.400 |
| | CONTRAPISOS | | | | |
| 31 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos). | M2 | 123,00 | 28.389 | 3.491.847 |
| | REVOQUES | | | | |
| 32 | Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado. | M2 | 182,00 | 27.462 | 4.998.084 |
| 33 | Revoque hidrófugo Tipo peinado, para asentamiento de cerámica en baños y kitchenette | M2 | 47,00 | 37.674 | 1.770.678 |
| 34 | Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -. | M2 | 120,00 | 32.672 | 3.920.640 |
| 35 | Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común exterior - con mortero 1:3 + hidrófugo -. | M2 | 100,00 | 32.672 | 3.267.200 |
| 36 | Revoque de pared exterior e interior (frontón) con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado. | M2 | 115,00 | 39.992 | 4.599.080 |
| 37 | Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado. | M2 | 24,00 | 39.650 | 951.600 |
| 38 | Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado. | ml | 22,00 | 15.714 | 345.708 |

SEO S.A.

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

**CONTRATO Nº 28 /18**

**"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL 1er TURNO DE PEDRO JUAN CABALLERO", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSAIÓN S.A. (SEO S.A.)**

| Ítem | Descripción de Rubros | Un. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | TECHOS | | | | |
| 39 | Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara DOBLE de chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes. | M2 | 120,00 | 329.400 | 39.528.000 |
| 40 | Tapa cumbrera y baveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache | ml | 35,00 | 61.000 | 2.135.000 |
| | CIELORRASOS | | | | |
| 41 | En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfilería aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14. | M2 | 101,00 | 97.600 | 9.857.600 |
| 42 | En placas de yeso a junta tomada con buñas perimetrales en baños | M2 | 7,00 | 109.800 | 768.600 |
| | REVESTIDOS | | | | |
| 43 | Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 36cm. | M2 | 5,50 | 178.181 | 979.995 |
| 44 | Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal. | M2 | 15,80 | 610.000 | 9.638.000 |
| 45 | Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo monoquema. | M2 | 24,00 | 78.995 | 1.895.880 |
| 46 | Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios. | ml | 15,50 | 102.175 | 1.583.713 |
| | PISOS | | | | |
| 47 | Carpeta alisada para asiento piso porcelanato | M2 | 123,00 | 30.829 | 3.791.967 |
| 48 | De porcelanato -masa única- 60cmx60cm, color a definir | M2 | 123,00 | 111.325 | 13.692.975 |
| 49 | Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color verde ubatuba en aberturas | ml | 4,70 | 102.175 | 480.223 |
| 50 | Umbrales de granito natural de 0,20 m de ancho, color verde ubatuba en hall de acceso principal | ml | 7,50 | 102.175 | 766.312 |
| | ZOCALOS | | | | |
| 51 | De porcelanato -masa única-, ancho 10 cm, color a definir. | ml | 48,00 | 29.280 | 1.405.440 |
| | INSTALACIONES SANITARIAS | | | | |
| | Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" | | | | |
| 52 | En sanitario funcionarios hasta el registro más cercano. | GL | 1,00 | 857.660 | 857.660 |
| 53 | En sanitario familiar hasta el registro más cercano. | GL | 1,00 | 857.660 | 857.660 |
| 54 | En pileta kitchenette hasta el registro más cercano | GL | 1,00 | 655.140 | 655.140 |
| | Desagüe Pluvial | | | | |
| 55 | Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 -150mmx150mm- | UNI | 4,00 | 122.000 | 488.000 |
| 56 | Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo. | ml | 24,00 | 40.260 | 966.240 |
| 57 | Desagüe pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro más próximo (largo aproximado 6 metros) | UNI | 4,00 | 190.320 | 761.280 |
| | Agua corriente | | | | |
| 58 | En sanitario funcionarios. | GL | 1,00 | 669.780 | 669.780 |
| 59 | En sanitario familiar. | GL | 1,00 | 791.780 | 791.780 |
| 60 | En pileta kitchenette. | GL | 1,00 | 395.280 | 395.280 |
| | ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS | | | | |
| 61 | Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálicos adosado a pared - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm. | GL | 1,00 | 3.001.200 | 3.001.200 |
| 62 | Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm. | GL | 1,00 | 3.001.200 | 3.001.200 |

SEO S.A.

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

**CONTRATO Nº 28 /18**

**"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL 1er TURNO DE PEDRO JUAN CABALLERO", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSAIÓN S.A. (SEO S.A.)**

| Ítem | Descripción de Rubros | Un. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil. | UNI | 2,00 | 1.037.000 | 2.074.000 |
| 64 | Cambiador de pañales horizontal rebatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno. | UNI | 1,00 | 2.379.000 | 2.379.000 |
| 65 | Mesada para kitchenette en granito natural 2,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de PVC y Sifón. (según diseño) | GL | 1,00 | 1.744.600 | 1.744.600 |
| | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| | Electroductos y Cableados | | | | |
| 66 | Bocas de Luces incluye llaves interruptores | UNI | 12,00 | 107.360 | 1.288.320 |
| 67 | Bocas de Tomas comunes incluye placas completas | UNI | 14,00 | 107.360 | 1.503.040 |
| 68 | Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas | UNI | 5,00 | 161.040 | 805.200 |
| 69 | Bocas tomas de AA (monofásicas) | UNI | 4,00 | 429.440 | 1.717.760 |
| 70 | Bocas Tomas seca manos eléctrico. | UNI | 2,00 | 214.720 | 429.440 |
| 71 | Bocas Tomas para teléfono | UNI | 4,00 | 161.040 | 644.160 |
| | Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split y artefactos eléctricos - Incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. | | | | |
| 72 | Equipos de 12000 BTU | UNI | 2,00 | 2.440.000 | 4.880.000 |
| 73 | Equipos de 24000 BTU | UNI | 2,00 | 3.904.000 | 7.808.000 |
| 74 | Seca manos eléctricos en sanitarios, carcasa metálica en acero cromado con motor de 500W. | UNI | 2,00 | 756.400 | 1.512.800 |
| 75 | Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores. | GL | 1,00 | 878.400 | 878.400 |
| 76 | Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp. | UNI | 1,00 | 483.120 | 483.120 |
| 77 | Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp. | UNI | 19,00 | 161.040 | 3.059.760 |
| 78 | Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifásico de 30KA | UNI | 1,00 | 1.756.800 | 1.756.800 |
| 79 | Luminaria de embutir en cielorraso con difusor acrílico con 4 lámparas de 20w tipo fluorescente | UNI | 25,00 | 347.700 | 8.692.500 |
| 80 | Luminaria tipo embutir, reflector de aluminio brillante. difusor: cristal serigrafiado para sanitarios, lámparas 2 x 9w bajo consumo. | UNI | 3,00 | 105.530 | 316.590 |
| 81 | Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. (Diseño a definir según muestra) | UNI | 8,00 | 92.720 | 741.760 |
| 82 | Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección. | ml | 20,00 | 58.560 | 1.171.200 |
| | CARPINTERIA DE MADERA | | | | |
| 83 | Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3). | UNI | 1,00 | 1.426.790 | 1.426.790 |
| 84 | Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4). | UNI | 1,00 | 1.426.790 | 1.426.790 |
| 85 | Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce. | UNI | 2,00 | 915.000 | 1.830.000 |
| | CARPINTERIA METALICA | | | | |
| 86 | Puerta de acceso principal - P1 - 1,50 x 2,10 en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijón especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (Ver detalle P1). | UNI | 1,00 | 4.270.000 | 4.270.000 |

SEO S.A.

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

**CONTRATO Nº 28 /18**

**"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL 1er TURNO DE PEDRO JUAN CABALLERO", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSAIÓN S.A. (SEO S.A.)**

| Ítem | Descripción de Rubros | Un. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. (Ver detalle P2). | UNI | 1,00 | 2.928.000 | 2.928.000 |
| 88 | Ventanas en aluminio anodizado color bronce con tres hojas fijas y seis de protección vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (1,80 x 1,80) | UNI | 2,00 | 2.684.000 | 5.368.000 |
| 89 | Ventana - V2 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y tres hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V2). | UNI | 1,00 | 1.586.000 | 1.586.000 |
| 90 | Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3). | UNI | 2,00 | 976.000 | 1.952.000 |
| | PINTURA | | | | |
| 91 | Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | M2 | 200,00 | 23.180 | 4.636.000 |
| 92 | Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico. | M2 | 84,00 | 65.880 | 5.533.920 |
| 93 | Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | M2 | 5,50 | 23.180 | 127.490 |
| 94 | De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico. | M2 | 24,00 | 21.960 | 527.040 |
| 95 | Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico. | M2 | 182,00 | 21.960 | 3.996.720 |
| 96 | De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA. | M2 | 182,00 | 21.960 | 3.996.720 |
| 97 | De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos. | M2 | 10,00 | 36.600 | 366.000 |
| | MAMPARAS | | | | |
| 98 | Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melamínico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural. | M2 | 62,00 | 270.840 | 16.792.080 |
| 99 | Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-. | UNI | 7,00 | 341.600 | 2.391.200 |
| 100 | Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle) | UNI | 2,00 | 2.196.000 | 4.392.000 |
| | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - | | | | |
| 101 | Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc. | GL | 1,00 | 4.026.000 | 4.026.000 |
| 102 | Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo. | UNI | 1,00 | 1.098.000 | 1.098.000 |
| 103 | Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso - | UNI | 1,00 | 189.100 | 189.100 |
| 104 | Detector Humo Calor. | UNI | 9,00 | 158.600 | 1.427.400 |
| 105 | Sirena acústica de alarma contra incendios | UNI | 1,00 | 239.120 | 239.120 |
| 106 | Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg. | UNI | 2,00 | 244.000 | 488.000 |
| 107 | Luz autónoma de emergencia. | UNI | 5,00 | 122.000 | 610.000 |
| 108 | Alarma audiovisual, incluye pulsador manual. | UNI | 2,00 | 366.000 | 732.000 |
| | SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - | | | | |
| 109 | Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena. | GL | 1,00 | 4.026.000 | 4.026.000 |
| 110 | Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo) | UNI | 1,00 | 1.098.000 | 1.098.000 |
| 111 | Sirena para control de siniestro. | UNI | 1,00 | 239.120 | 239.120 |
| 112 | Sensor de detección de movimientos. | UNI | 4,00 | 176.900 | 707.600 |
| 113 | Chip de apertura de puerta y ventanas. | UNI | 14,00 | 20.130 | 281.820 |

SEO S.A.

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

**CONTRATO Nº 28 /18**

**"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL 1er TURNO DE PEDRO JUAN CABALLERO", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSAIÓN S.A. (SEO S.A.)**

| Ítem | Descripción de Rubros | Un. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | CARTELERIA PARA INTERIORES | | | | |
| 114 | Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración) | UNI | 1,00 | 2.013.000 | 2.013.000 |
| 115 | Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | UNI | 5,00 | 120.780 | 603.900 |
| 116 | Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | UNI | 1,00 | 323.300 | 323.300 |
| 117 | Cartel 15cmx20 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | UNI | 1,00 | 268.400 | 268.400 |
| 118 | Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | UNI | 8,00 | 201.300 | 1.610.400 |
| 119 | Cartel 1,50mx0,25m interior colgante | UNI | 1,00 | 591.700 | 591.700 |
| | VARIOS | | | | |
| 120 | Manijones para acceso principal - según diseño. | UNI | 4,00 | 671.000 | 2.684.000 |
| 121 | Provisión y colocación de Cortina vertical antisolar (2,20x2,50) para despachos. | UNI | 1,00 | 793.000 | 793.000 |
| | OBRAS EXTERIORES | | | | |
| | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| 122 | Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro) | M2 | 224,00 | 3.660 | 819.840 |
| | MOVIMIENTO DE SUELO | | | | |
| 123 | Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada | M3 | 224,00 | 73.200 | 16.396.800 |
| | MURALLA PERIMETRAL | | | | |
| 124 | Cimiento de piedra bruta colocada, 0,50x0,60m, incluye excavación | M3 | 7,00 | 210.145 | 1.471.015 |
| 125 | Mampostería de nivelación 0,30m | M2 | 6,70 | 175.875 | 1.178.362 |
| 126 | Aislación Horizontal de mampostería de nivelación en general con alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente o equivalente | M2 | 15,50 | 25.949 | 402.210 |
| 127 | Mampostería de elevación ladrillos comunes 0,15m | M2 | 35,00 | 94.245 | 3.298.575 |
| 128 | Pilares de Ladrillos semiprensados a la vista, juntas al ras. | ml | 22,00 | 360.754 | 7.936.588 |
| 129 | Pilares de hormigón armado | ml | 24,20 | 155.184 | 3.755.453 |
| 130 | Sardinel de ladrillo semiprensados visto 1 cara, según detalle | ml | 22,00 | 49.630 | 1.091.860 |
| 131 | Revoque exterior a dos capas con hidrófugo, incluye pared lindera de edificio | M2 | 90,00 | 23.180 | 2.086.200 |
| 132 | Pintura acrílica para exteriores | M2 | 90,00 | 23.180 | 2.086.200 |
| 133 | Limpieza y pintura a la silicona de pilares y sardineles | ml | 45,00 | 17.080 | 768.600 |
| | PISOS EXTERIORES EN PATIOS Y VEREDA | | | | |
| 134 | Movimiento de suelo y nivelación. | M2 | 224,00 | 41.480 | 9.291.520 |
| 135 | Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris. | M2 | 11,00 | 232.166 | 2.553.826 |
| 136 | Contrapiso de Hormigón de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris | M2 | 41,00 | 33.940 | 1.391.540 |
| 137 | Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris | M2 | 41,00 | 140.178 | 5.747.298 |
| 138 | Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm | ml | 34,00 | 20.374 | 692.716 |
| | INSTALACIONES | | | | |
| | Agua corriente | | | | |
| 139 | Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metálica cromada. | GL | 1,00 | 2.543.700 | 2.543.700 |
| 140 | Cañería PVC roscable de 3/4". | ml | 21,00 | 26.840 | 563.640 |
| 141 | Cañería PVC roscable de 1/2". | ml | 2,00 | 24.400 | 48.800 |
| 142 | Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -. | UNI | 2,00 | 207.400 | 414.800 |
| | Desagüe Cloacal | | | | |
| 143 | Caño desagüe PVC 100mm. | ml | 12,00 | 45.140 | 541.680 |

SEO S.A.

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Amambay
Unidad Operativa de Contratación

Compromiso con la gente

**CONTRATO Nº 28 /18**

**"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL 1er TURNO DE PEDRO JUAN CABALLERO", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSAIÓN S.A. (SEO S.A.)**

| Ítem | Descripción de Rubros | Un. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Caño desagüe PVC 75mm. | ml | 6,50 | 37.820 | 245.830 |
| 145 | Caño desagüe PVC 50mm. | ml | 2,00 | 24.400 | 48.800 |
| 146 | Caño desagüe PVC 40mm. | ml | 1,90 | 21.960 | 41.724 |
| 147 | Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40. | UNI | 1,00 | 256.383 | 256.383 |
| 148 | Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -. | UNI | 1,00 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| 149 | Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -. | UNI | 1,00 | 2.044.110 | 2.044.110 |
| | **Desagüe Pluvial** | | | | |
| 150 | Caño desagüe PVC blanco de 100mm. | ml | 75,00 | 45.140 | 3.385.500 |
| 151 | Bandejas de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal. | UNI | 4,00 | 146.400 | 585.600 |
| 152 | Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m con rejilla metálica de varillas de 8mm. | UNI | 3,00 | 158.356 | 475.068 |
| 153 | Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Tapa con bandeja. | UNI | 4,00 | 188.856 | 755.424 |
| | **Instalación Eléctrica** | | | | |
| 154 | Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición -. | GL | 1,00 | 2.684.000 | 2.684.000 |
| 155 | Acometida Telefónica (Cable Mallado, 2 pares, subterráneo) hasta el tablero . | GL | 1,00 | 402.600 | 402.600 |
| 156 | Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio. | UNI | 4,00 | 107.360 | 429.440 |
| 157 | Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso. | UNI | 3,00 | 214.720 | 644.160 |
| 158 | Provisión e instalación de Fotocélulas 10A. | UNI | 4,00 | 173.240 | 692.960 |
| 159 | Registro eléctrico 30x30cm. Incluye tapa de H°A°. | UNI | 4,00 | 109.800 | 439.200 |
| | **Artefactos de iluminación** | | | | |
| 160 | Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fría espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura, según detalle. | UNI | 2,00 | 1.939.800 | 3.879.600 |
| 161 | Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminación de Fachada . | UNI | 2,00 | 658.800 | 1.317.600 |
| 162 | Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliéster epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio). Ver diseño. | UNI | 2,00 | 286.700 | 573.400 |
| 163 | Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil . | UNI | 1,00 | 469.700 | 469.700 |
| | **CARPINTERIA METALICA EXTERIOR** | | | | |
| | **Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral** | | | | |
| 164 | Reja de protección para reflector del mástil | UNI | 1,00 | 353.800 | 353.800 |
| | **PERGOLADOS** | | | | |
| 165 | Base de Hormigón Ciclópeo 0.6 x 0.6 x 1.0, para Pilares de Pergolado | M3 | 3,00 | 217.831 | 653.493 |
| 166 | Pilares de Hormigón Armado 0,30x0,30mX3m | UNI | 2,00 | 606.828 | 1.213.656 |
| 167 | Revestimiento de Piedras 1,20m x 0,40m | M2 | 4,00 | 141.520 | 566.080 |
| 168 | Limpieza y Pintura a la silicona de revestimiento de piedras | M2 | 4,00 | 23.180 | 92.720 |
| 169 | Pergolado Metálico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antióxido + Pintura Sintética | M2 | 10,00 | 366.000 | 3.660.000 |
| | **BARANDA DISCAPACITADOS** | | | | |
| 170 | Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles | ml | 10,00 | 378.200 | 3.782.000 |
| 171 | Pintura de la Baranda ambos lados con esmalte sintético base agua. | M2 | 20,00 | 26.840 | 536.800 |

SEO S.A.

Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

**CONTRATO Nº 28 /18**

**"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL 1er TURNO DE PEDRO JUAN CABALLERO", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSAIÓN S.A. (SEO S.A.)**

| Ítem | Descripción de Rubros | Un. | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | MÁSTIL | | | | |
| 172 | Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m - | M3 | 0,44 | 561.200 | 246.928 |
| 173 | Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm. | UNI | 2,00 | 732.000 | 1.464.000 |
| | JARDINERIA | | | | |
| 174 | Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. - | M2 | 4,50 | 14.640 | 65.880 |
| 175 | Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes. | M2 | 24,00 | 18.300 | 439.200 |
| 176 | Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos. | GL | 1,00 | 1.830.000 | 1.830.000 |
| 177 | Planterones cerámicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo. | UNI | 2,00 | 146.400 | 292.800 |
| | CARTELERIA PARA EXTERIORES | | | | |
| 178 | Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped) | UNI | 2,00 | 469.700 | 939.400 |
| 179 | Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal. | GL | 1,00 | 4.026.000 | 4.026.000 |
| 180 | Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (rampa discapacitados) | UNI | 1,00 | 563.640 | 563.640 |
| 181 | Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño. | UNI | 1,00 | 362.340 | 362.340 |
| | OTROS | | | | |
| 182 | Banco Metálico, pies de tubo de acero de 40mm con asiento y respaldo de plancha de acero perforada de 2mm de grueso y agujeros de 7mm. Acabado zincado electrolítico por inmersión y pintura poliéster en polvo color gris. | UNI | 1,00 | 5.490.000 | 5.490.000 |
| 183 | Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano. | UNI | 1,00 | 817.400 | 817.400 |
| 184 | Cesto para basura, modelo estándar con símbolo del Poder Judicial. | UNI | 1,00 | 817.400 | 817.400 |
| 185 | Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración) | GL | 1,00 | 2.196.000 | 2.196.000 |
| | | | | **Valor Total Adjudicado:** | **503.682.235** |

6.3. Todos los pagos serán efectuados en guaraníes, sin exceder un plazo de **60 (sesenta) días** posteriores a la presentación de la solicitud correspondiente, de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos efectivamente trasferidos por el Ministerio de Hacienda.

6.4. El Banco y Número de cuenta del **CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **Banco Itaú Paraguay S.A., Cuenta Corriente M/L N° 0000000000936790**.

**CLÁUSULA SÉPTIMA:** PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37, d, de la Ley N° 2051)

7.1. **LOTE N° 1: "Construcción del Juzgado de Paz del 1er Turno de Pedro Juan Caballero":**

**PERIODO DE CONSTRUCCIÓN:** El plazo total de ejecución de la obra será de **180 (ciento ochenta) días**, contados a partir de la firma del Acta de inicio de la obra.

**LUGAR:** Ciudad de Pedro Juan Caballero - Departamento de Amambay.

7.2. El importe total a pagar por los trabajos adjudicados será conforme a la Resolución del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Amambay y a la cantidad determinada con base a los precios que constan en la Planilla de Oferta del Contratista, I.V.A. incluido.

SEO S.A.

Luis Alberto Benitez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

**CONTRATO Nº 28 /18**

**"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL 1er TURNO DE PEDRO JUAN CABALLERO", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSAIÓN S.A. (SEO S.A.)**

**CLÁUSULA OCTAVA:** PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37, e, de la Ley N° 2051)

8.1. El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**CLÁUSULA NOVENA:** PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37, f, Ley N° 2051)

9.1. El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37, g, Ley N° 2051)

10.1. El **CONTRATISTA** deberá presentar una Garantía de Anticipo (LOTE N° 1) y de Fiel Cumplimiento de Contrato (LOTES N° 1 y N° 2), conforme lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10.2. El **CONTRATISTA** deberá garantizar el Anticipo Financiero con la presentación de una Garantía Bancaria o una Póliza de Seguro por el 100% (ciento por ciento) del anticipo, con una vigencia de 300 (trescientos) días.

10.3. El **CONTRATISTA** se obliga a presentar al **CONTRATANTE** una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, la cual deberá estar vigente por 300 (trescientos) días. La garantía deberá presentarse en la forma y términos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03, modificado por la Ley N° 3439/07, artículo 81 del Decreto N° 21909/03, modificado por el Decreto N° 5174/05.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:** MULTAS (Art. 37, i, Ley N° 2051/03)

11.1. Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37, j, Ley N° 2051/03)

12.1. Construcción del Juzgado de Paz del 1er Turno de Pedro Juan Caballero.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:** CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37, k, Ley N° 2051)

13.1. Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:** ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

14.1. Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37, l, Ley N° 2051)

15.1. Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

SEO S.A.

Luis Alberto Benitez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración

**CONTRATO Nº 28 /18**

**"CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DEL 1er TURNO DE PEDRO JUAN CABALLERO", SUSCRIPTO ENTRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY Y LA EMPRESA SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSAIÓN S.A. (SEO S.A.)**

15.2. Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

15.3. Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de diciembre del año 2018.

CONTRATISTA
ARQ. VICTOR H. CACERES P.
SEO S.A.

CONTRATANTE
Luis Alberto Benítez Noguera
Presidente del
Consejo de Administración