Comunicación Suplementaria Nº 1
Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/09
Elaboración del Proyecto de Construcción de Edificio Sede de la CJPPANDE

Nos dirigimos a los señores oferentes con el objeto de remitirles aclaración a las consultas recibidas en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/09 "Elaboración del Proyecto de Construcción de Edificio Sede de la CJPPANDE"

1. Ítem 3.9 de las Instrucciones a los Consultores - Hoja de Datos: en el mismo solicitan incluir una copia magnética. Esta copia se refiere a la propuesta técnica y económica o sola a la económica.
   Respuesta: La copia en formato magnético se refiere a la propuesta técnica.

2. Ítem 5.2 (b) "Responsabilidad Social" solicitamos aclaración.
   Respuesta: Se suprime el párrafo referente a "Responsabilidad Social". (Ver Addendum 1)

3. Ítem 2.3 de las Condiciones Especiales del Contrato, solicitamos que el plazo para la elaboración del proyecto sea como mínimo de 120 días, debido a que 60 días es un plazo prácticamente imposible para el desarrollo del proyecto ejecutivo y las demás gestiones a realizar como por ejemplo la obtención de la Licencia Ambiental expedida por la SEAM.
   Respuesta: El plazo para la elaboración del proyecto será de 120 días. (Ver Addendum 1)

4. Ítem 6.4 de las Condiciones Especiales del Contrato: Solicitamos que los pagos sean en forma proporcional de acuerdo al cronograma que se presentará en los documentos de la oferta.
   Respuesta: Los pagos deberán ajustarse a lo establecido en las Condiciones Especiales del Contrato, que establece:
   Los pagos se efectuarán de conformidad con el siguiente calendario:
   - Veinte por ciento (20%) de Anticipo (si lo solicitare el oferente) previa emisión del Código de Contratación de la DNCP
   - Ochenta por ciento (80%) del Precio del Contrato a la entrega del Proyecto ejecutivo final.

5. Solicitamos las plantas arquitectónicas del anteproyecto y también de las refacciones a ser realizadas en el edificio de la CJPP ANDE.
   Respuesta: Las copias de las plantas arquitectónicas del anteproyecto y de las refacciones incluidas, podrán solicitarse en la sede de la Caja, a partir del lunes 15/02/10, y ser retiradas del Departamento Administrativo. (Comunicarse previamente al 204672, con la Sra. Diana Sugastti)