Salto del Guairá, 28 de Abril de 2021

ADENDA Nº 01/2021

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL LLAMADO. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO EN EL Bº URBA III. ID Nº 397.361

DONDE DICE:

ETAPAS Y PLAZOS

Fecha Límite de Consultas:	**30 de abril de 2021 - 09:00**
Fecha de Entrega de Ofertas:	**03 de mayo de 2021 - 09:00**
Fecha de Apertura de Ofertas:	**03 de mayo de 2021 - 09:30**

DEBE DECIR:

Fecha Límite de Consultas:	**03 de mayo de 2021 - 09:00**
Fecha de Entrega de Ofertas:	**06 de mayo de 2021 - 09:00**
Fecha de Apertura de Ofertas:	**06 de mayo de 2021 - 09:30**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Sergio D. Lopez V.
Encargado Interino
DPTO. UOC

EN LA DESCRIPCION DE LAS OBRAS

DONDE DICE

5. Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: El periodo de construcción es de 45 (CUARENTA Y CINCO) días calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio. El plazo de Recepción Provisoria es de 10 (DIEZ) días calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio. El plazo de Recepción Definitiva es de 30 (treinta) días calendario desde la fecha de la firma del Recepción Provisoria. Este podrá ser prorrogado a criterio de la MUNICIPALIDAD y/o por los días de lluvias caídas, cuando estas afecten la ejecución de los servicios, circunstancias que deberán constar en el libro de Obras. - La obra será ejecutada en el Barrio Urba III de Salto del Guaira, Dpto. de Canindeyú

DEBE DECIR:

5. Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: El periodo de construcción es de 60 (SESENTA) días calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio. El plazo de Recepción Provisoria es de 10 (DIEZ) días calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio. El plazo de Recepción Definitiva es de 30 (treinta) días calendario desde la fecha de la firma del Recepción Provisoria. Este podrá ser prorrogado a criterio de la MUNICIPALIDAD y/o por los días de lluvias caídas, cuando estas afecten la ejecución de los servicios, circunstancias que deberán constar en el libro de Obras. - La obra será ejecutada en el Barrio Urba III de Salto del Guaira, Dpto. de Canindeyú

DONDE DICE

7. Indicadores de Cumplimiento de contrato:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: ***Para obras: Certificado de Obras mensual/final)***
Serán presentados 2 (dos) certificados

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*Mayo/2021*
Certificado 2	*Certificado de Obra*	*Junio/2021*

DEBE DECIR:

7. Indicadores de Cumplimiento de contrato:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: ***Para obras: Certificado de Obras mensual/final)***
Serán presentados 2 (dos) certificados

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*Junio/2021*
Certificado 2	*Certificado de Obra*	*Julio/2021*

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Sergio D. Lopez V.
Encargado Interino
DPTO. UOC