MODELO DE CONTRATO

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑOS PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO

En el Distrito de Natalio, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los __ días del mes de ___, del año dos mil quince, se conviene en formalizar el presente contrato para la "Provisión e instalación de caños para red de distribución de agua a escuelas del municipio", que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes: -

ART. 1º.- PARTES CONTRATANTES: Son partes en este contrato: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa N° 01/2015, convocado por la Municipalidad de Natalio, según resolución N° _____. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_____- - - -

por el FONACIDE, 02-520-30-03. Los pagos se efectuarán por medio de cheques a cargo de EL CONTRATISTA y de la siguiente manera:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO HABRÁ ANTICIPOS
Pagos parciales se realizarán conforme al avance de obras. Esto es: se realizarán conforme al avance de obras hasta los siete (7) días antes de la recepción provisoria de la obra, de los cuales se deducirán el fondo de reparo (5%) y los mismos serán computados por ítems concluidos, sin considerar el acopio de materiales ni trabajos incompletos o que no estén expresamente establecidos en planilla. El pago de los saldos finales se hará una vez que se hayan realizado los cómputos de cantidades menores ejecutadas, planilla de cantidades mayores y planilla de adicionales caso surjan en la ejecución de la obra, los cuales deberán ser establecidos por la fiscalización. Las cantidades menores serán descontadas de los saldos que se adeuden al Contratista o bien equiparadas con las cantidades mayores ejecutadas o con los trabajos adicionales caso surjan durante la vigencia del contrato. En el caso de que los saldos de los adicionales y las cantidades mayores superen al saldo de cantidades menores ejecutadas, el pago de estos se hará a través de un convenio entre la Municipalidad y el Contratista y de acuerdo a las disponibilidades de la Institución Municipal, suscribiendo los convenios modificatorios establecidos dentro de los límites permitidos por la Ley 2051/03, comunicando por las vías correspondientes a la DNCP.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ART. 6°.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte de este contrato: a) El presente instrumento y sus anexos (Contrato), b) Las bases y condiciones y sus adendas o modificaciones c) Las especificaciones técnicas, d) La oferta formulada por el adjudicado e) Las notificaciones por escrito intercambiadas entre las partes durante la vigencia del Contrato f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.- -
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

verificando que los mismos cumplan con los estándares de calidad y cantidad de manera a responder a las exigencias de la obra.- -
9º.1- EL CONTRATISTA será el encargado de dirigir personalmente los trabajos de la obra. En caso de enfermedad o alguna situación imprevista que imposibilite su presencia en la obra, podrá ser representado en los trabajos por un personal autorizado por escrito por el mismo, con experiencia en trabajos de construcción, a quien se le dará autoridad integral y plenos poderes para resolver los asuntos relacionados con el cumplimiento del presente contrato.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9º.2- Los trabajos serán ejecutados a satisfacción de LA MUNICIPALIDAD DE NATALIO, bajo su supervisión general y el control del Fiscal de Obras.- - - - - - - - -
ART. 10º.- FISCALIZACIÓN: El Fiscal de Obras tendrá en el lugar correspondiente, el control de los trabajos en todas sus etapas velando por la aplicación estricta del contrato y de las especificaciones técnicas.- - - - - - - - - - - - -
10º.1- Tendrá las siguientes atribuciones que EL CONTRATISTA está obligado a acatar:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ART. 14°.- ATRASO DEL PLAZO DE ENTREGA: En caso de producirse atrasos en la entrega de la obra imputable a EL CONTRATISTA, se aplicará una **multa diaria** de cero punto treinta por ciento (0,30%) sobre el monto total de la obra**.** La multa se aplicará una vez que el fiscal de obras haya establecido el atraso de acuerdo al cronograma y la misma será descontada de las sumas que se adeuden a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de aplicar otros métodos de recuperación. El monto de las multas no deberán exceder el 10%, si los atrasos llegan hasta este monto se procederá a la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.-

ART. 15º.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Se procederá a la recepción provisoria de los trabajos de reparación de empedrado dentro de los cincuenta y cinco (55) días posteriores a la firma del contrato, y a la recepción definitiva dentro de los diez días contados a partir de la recepción provisoria, previo informe del fiscal de obras de que los trabajos están en condiciones de ser recibidos y que la inspección final haya sido realizada en presencia de la Intendenta Municipal con EL CONTRATISTA o su representante y el Fiscal de Obras, en donde se labrará el Acta de Recepción definitiva. Una vez cumplido el requisito se procederá a la cancelación de los saldos finales de la obra.- -

ART 16º.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato podrá resolverse:

1) Por la Municipalidad: -

a) Por incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de los artículos del presente Contrato.- -

b) Por atraso injustificado por más de diez (10) días en la iniciación de los trabajos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.- - - -