MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
Avda. Carlos A. López esq. Oscar Botana Tte. Pastor Pando
RUC.: 80021421 – 8 **TELEFAX**: (044) 213 204 **E-MAIL** munirosario@hotmail.com
Villa del Rosario – Paraguay

Contrato No /2016

Entre la Municipalidad de Villa del Rosario, domiciliada en la Avda. Carlos A. López esq. Botana, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal con Cédula de Identidad N° y el Secretario General con Cedula de Identidad N° denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la empresa ……, domiciliado en……..República del Paraguay, representada para este acto por el Sr……., denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente para la **"CONSTRUCCIONES VARIAS ESCUELA BASICA N° 446 ROQUE ENCINA",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCIONES VARIAS ESCUELA BASICA N° 446 ROQUE ENCINA.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.
(f) (Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s).

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	2	2	2	0	520	30	003	2	

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **316.096.-**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 08/2016, convocado por la Municipalidad de Villa del Rosario. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° /2016

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
Avda. Carlos A. López esq. Oscar Botana Tte. Pastor Pando
RUC.: 80021421 – 8 **TELEFAX**: (044) 213 204 **E-MAIL** munirosario@hotmail.com
Villa del Rosario – Paraguay

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

OBRA: CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA ESC. BASICA Nº 446 " DR. ROQUE ENCINA" - PUERTO ROSARIO - VILLA DEL ROSARIO
MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
item	**Codigo**	**Descripcion de Rubros**	Unid	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1		**Trabajos a Ejecutar**				
1.1	72131601-005	Desmonte de techo	m^2	150		0
1.2.	72131601-005	Reposicon de techo de tejas y tejuelones	m^2	150		0
1.3	72131601-005	Pilares de lad. 40 x 40	un	6		0
1.4	72131601-999	Viga de Hº Aº sobre pilares	ml	18		0
1.5	72131601-008	Revoque de pilares a una capa filtrada	m^2	20		0
1.6	72131601-008	Revoque de vigas con azotado de cemento	m^2	20		0
1.7	72131601-005	Reparacion de pared fisuradas c/ varilla de hierro	gl	1		0
1.8	72131601-005	Demolicion de revoques	m^2	60		0
1.9	72131601-008	Revoque a una capa filtrada - nuevo	m^2	60		0
1.10	72131601-010	Cambio de posicion de marcos y puertas existentes	un	4		0
1.11	72131601-010	Cambio de lugar de balancines existentes	un	6		0
1.12	72131601-010	Balancines	m^2	16		0
1.13	72131601-010	Vidrios	m^2	16		0
1.14	72131601-005	Pizarron	un	3		0
1.15	72131601-003	Refuerzo de cimientos hundidos con Hº	ml	20		0
1.16	72131601-009	Reparacion de contrapisos hundidos	m^2	45		0
1.17	72131601-009	Reposicion de pisos	m^2	45		0
2		**PINTURAS**				
2.1	72131601-012	Al agua de revoques	m^2	434		0
2.2	72131601-012	de techos c/ ceramico y barniz	m^2	167		0
2.3	72131601-012	Al sintetico de puertas y balancines	m^2	57		0
3		**Instalacion Electrica**				
3.1	72131601-001	Boca de luz y tomas	un	46		0
3.2	72131601-001	Luminica bajo consumo de 25Wts	un	26		0
3.3	72131601-001	Ventilador de techo	un	6		0
3.4	72131601-013	Limpieza final	gl	1		0
		TOTAL GENERAL				**0**

SON GUARANIES:

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs.

El Proveedor se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción de la misma, hasta el 30 de Noviembre de 2016.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y/o servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Planta Urbana Villa del Rosario.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la *Municipalidad de Villa del Rosario*.-

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

El plazo de duración de la garantía de fiel cumplimiento de contrato es hasta 10 días posteriores a la vigencia del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la

parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villa del Rosario República del Paraguay a…....los ……días del mes de agosto de 2016.

Proveedor Intendente Municipal

Secretario General