Areguá, 05 de abril del 2021.

**ADENDA N°01**

**SRES. POTENCIALES OFERENTES**

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Areguá, emite la presente Adenda, a los efectos de modificar parcialmente datos del llamado en el marco de la **LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N°07/2021** ***Construcción de pavimento pétreo Calle Dionisio Medina Compañía Yuquyty y Calle Lapacho casi Avda Eucalipto Compañia Caacupemi" - ID. Nº 396.694,*** en los siguientes puntos:

1. **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES "DESCRIPCION DE LAS OBRAS" NUMERAL 7 "INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" QUEDA REDACTADA DE LA SIGUIENTE MANERA:**

**7. Indicadores de cumplimiento de contrato**

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:
*Certificado de Obras mensual/final)*
*Serán presentados 2 (dos) certificados*
*Frecuencia: mensual.*
Planificación de indicadores de cumplimiento:

| INDICADOR | TIPO | FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA |
|---|---|---|
| *Certificado 1* | *Certificado de Obra* | *mayo/2021* |
| *Certificado 2* | *Certificado de Obra* | *junio/2021* |

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Sin otro particular. ATTE.

**LAURA MARIA CABRERA**
**Encargada de la UOC**