MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0981) 794440

DICTAMEN U.O.C. N 13/2020
ESTIMACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES

Mbaracayú 26 de Junio de 2020

ANTECEDENTES:
Que, la Municipalidad de Mbaracayú tiene previsto realizar el procedimiento de Contratación Directa N 06/2020 para la para la contratación de Servicios de Fiscalización de Obras Municipales ID 383.361.
Que, la Resolución DNCP No. 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03. Establece el siguiente Método para la Elaboración de Precios Referenciales:

Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.
3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.

- Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación no resultare posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la convocante podrá adoptar el mecanismo que considere apropiado para obtener los Precios de Referencia, en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el Dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los Precios de Referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionados.

Que, dentro del expediente se encuentra los presupuestos presentados por empresas que se dedican al rubro objeto del llamado, como así también los precios adjudicados por la convocante en ejercicios anteriores.

Que, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios generales establecidos en el artículo 4 de la Ley 2051/03, y considerando lo expuesto en el Anexo de la Resolución DNCP 1890/2020 esta Unidad Operativa de Contrataciones ha tomado como base para la elaboración de los precios referenciales la combinación de los numerales 3 y 4 del anexo de la Resolución DNCP 1890/2020 teniendo como referencia el **PRECIO MÁS BAJO** de las opciones, que se detallan:

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

ítem N	Descripción	1) Precio de Presupuesto	2) Precio de Presupuesto	3) Precio de Presupuesto	4) Precio Histórico de Llamado	Precio Referencial Utilizado más bajo
1	Servicios de Fiscalización de Obras Municipales (Construcción de 2 Aulas en el Colegio Verbo Divino)	10.200.000	11.200.000	8.500.000	9.375.000	8.500.000

Ítem N 1	Precio	Fuente de Origen
1) Precio de Presupuesto	10.200.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
2) Precio de Presupuesto	11.200.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
3) Precio de Presupuesto	8.500.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
4) Precio Histórico de Llamado	9.375.000	Id 366.466 - Ejercicio fiscal 2.019

ítem N	Descripción	1) Precio de Presupuesto	2) Precio de Presupuesto	3) Precio de Presupuesto	4) Precio Histórico de Llamado	Precio Referencial Utilizado más bajo
2	Servicios de Fiscalización de Obras Municipales (Construcción de 2 Aulas en Escuela Básica N 2428 Virgen de Schoenstatt)	10.200.000	11.200.000	8.500.000	9.375.000	8.500.000

Ítem N 2	Precio	Fuente de Origen
1) Precio de Presupuesto	10.200.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
2) Precio de Presupuesto	11.200.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
3) Precio de Presupuesto	8.500.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
4) Precio Histórico de Llamado	9.375.000	Id 366.466 - Ejercicio fiscal 2.019

ítem N	Descripción	1) Precio de Presupuesto	2) Precio de Presupuesto	3) Precio de Presupuesto	4) Precio Histórico de Llamado	Precio Referencial Utilizado más bajo
3	Servicios de Fiscalización de Obras Municipales Refacción del polideportivo del Colegio Nacional Nuevo Panambi puerto indio)	9.000.000	7.000.000	8.000.000	9.375.000	7.000.000

Ítem N 2	Precio	Fuente de Origen
1) Precio de Presupuesto	9.000.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
2) Precio de Presupuesto	7.000.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
3) Precio de Presupuesto	8.000.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
4) Precio Histórico de Llamado	9.375.000	Id 366.466 - Ejercicio fiscal 2.019

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-PY

ítem N	Descripción	1) Precio de Presupuesto	2) Precio de Presupuesto	3) Precio de Presupuesto	4) Precio Histórico de Llamado	Precio Referencial Utilizado más bajo
4	Servicios de Fiscalización de Obras Municipales (Construcción de portal acceso a la Escuela Básica N 1520 Cristo Redentor)	7.000.000	7.500.000	7.000.000	9.375.000	7.000.000

Ítem N 2	Precio	Fuente de Origen
1) Precio de Presupuesto	7.000.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
2) Precio de Presupuesto	7.500.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
3) Precio de Presupuesto	7.000.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
4) Precio Histórico de Llamado	9.375.000	Id 366.466 - Ejercicio fiscal 2.019

ítem N	Descripción	1) Precio de Presupuesto	2) Precio de Presupuesto	3) Precio de Presupuesto	4) Precio Histórico de Llamado	Precio Referencial Utilizado más bajo
5	Servicios de Fiscalización de Obras Municipales (Construcción de Pavimento tipo empedrado camino a arroyo Agua Blanca)	6.000.000	5.000.000	8.500.000	9.375.000	5.000.000

Ítem N 2	Precio	Fuente de Origen
1) Precio de Presupuesto	6.000.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
2) Precio de Presupuesto	5.000.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
3) Precio de Presupuesto	8.500.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
4) Precio Histórico de Llamado	9.375.000	Id 366.466 - Ejercicio fiscal 2.019

ítem N	Descripción	1) Precio de Presupuesto	2) Precio de Presupuesto	3) Precio de Presupuesto	4) Precio Histórico de Llamado	Precio Referencial Utilizado más bajo
6	Servicios de Fiscalización de Obras Municipales (Construcción de Pavimento tipo empedrado tramo 01 camino frente al archivo Municipal)	6.000.000	9.000.000	8.500.000	9.375.000	6.000.000

Ítem N 2	Precio	Fuente de Origen
1) Precio de Presupuesto	6.000.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
2) Precio de Presupuesto	9.000.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
3) Precio de Presupuesto	8.500.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
4) Precio Histórico de Llamado	9.375.000	Id 366.466 - Ejercicio fiscal 2.019

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

ítem N	Descripción	1) Precio de Presupuesto	2) Precio de Presupuesto	3) Precio de Presupuesto	4) Precio Histórico de Llamado	Precio Referencial Utilizado más bajo
7	Servicios de Fiscalización de Obras Municipales (Construcción de Pavimento tipo empedrado tramo 02 perpendicular al acceso principal de Mbaracayú)	6.600.000	9.000.000	8.500.000	9.375.000	6.600.000

Ítem N 2	Precio	Fuente de Origen
1) Precio de Presupuesto	6.600.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
2) Precio de Presupuesto	9.000.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
3) Precio de Presupuesto	8.500.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
4) Precio Histórico de Llamado	9.375.000	Id 366.466 - Ejercicio fiscal 2.019

ítem N	Descripción	1) Precio de Presupuesto	2) Precio de Presupuesto	3) Precio de Presupuesto	4) Precio Histórico de Llamado	Precio Referencial Utilizado más bajo
8	Servicios de Fiscalización de Obras Municipales (Construcción de Puente alcantarillado en la Comunidad de Fracción 10)	8.000.000	9.500.000	6.500.000	9.375.000	6.500.000

Ítem N 2	Precio	Fuente de Origen
1) Precio de Presupuesto	8.000.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
2) Precio de Presupuesto	9.500.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
3) Precio de Presupuesto	6.500.000	Precio de Presupuesto Solicitado por la convocante
4) Precio Histórico de Llamado	9.375.000	Id 366.466 - Ejercicio fiscal 2.019

Observación: el precio histórico de llamado se ha obtenido de la Licitación por contratación directa N 13/2019 ID 366.466 según contrato N 60/2019.

Metodología Utilizada

Se ha utilizado la metodología del **precio más bajo** para el presente procedimiento de llamado

Información Importante: Los precios obtenidos como resultado final son referenciales, solo a modo de ejemplo a los potenciales oferentes, quien a su vez deberán fijar sus precios finales en función al mercado y a sus costos.

En Anexo acompañan los presupuestos obtenidos, cuadros de precios adjudicados anteriormente y Resolución I.M. de aprobación del presente Dictamen de precios referenciales.

Es mi Dictamen.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Mbaracayú-Py.

Lic. Fernando Berwanger
UOC Institucional

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 26-06-2020
Hora: 07:00
F

INTENDENCIA MUNICIPAL

RESOLUCION No: ...178.../2. 020

POR LA CUAL LA INTENDENCIA MUNICIPAL APRUEBA EL DICTAMEN N 13/2020 SOBRE LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES ID 383.361 ELABORADO POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICAS INSTITUCIONAL

VISTO: la vigencia de la Resolución DNCP No. 1890/2020 por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de contrataciones públicas en el marco de la ley 2051/03.

CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Mbaracayú tiene previsto en el Presupuesto General de la Municipalidad para el Ejercicio 2.020 la Contratación de Servicios de Fiscalización de Obras Municipales y,

Que es necesario realizar una Licitación por Contratación Directa N 06/2020, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y a la Ley 1533/00 de Obras Públicas Artículo 46, detallada en la Carta de Invitación, elaborado para el efecto;

POR TANTO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYU EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

RESUELVE:

Art 1o: Aprobar el Dictamen UOC N 13/2020 de estimación de precios referenciales para la contratación de servicios de fiscalización de obras municipales ID 383.361 elaborado por la unidad operativa de contrataciones públicas institucional

Art 2o: Remitir a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y cumplido archívese.

Lic Rosa Frutos de Lermen
Secretaria General

Mbaracayú, 26 de Junio de 2.020

Edir Eduardo Ruben Ritter
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

U.O.C.
Tel. (0981) 794440

Mbaracayú, 01 de Junio de 2.020

Señor:
CAMV ARQUITECTURA – Arq. Cesar Augusto Martinez Vargas
PRESENTE:

Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de solicitar presupuesto para el Servicio de Fiscalización de Obras del Distrito de Mbaracayú 2020 que se describen:

PROYECTOS DE FONACIDE

ÍTEM N	Descripción	Ubicación Geográfica	Cantidad
1	Construcción de 2 Aulas en el Colegio Verbo Divino	Comunidad Indígena de Fracción 10 Distrito de Mbaracayú	1
2	Construcción de 2 Aulas en Escuela Básica N 2428 Virgen de Schoenstatt	Comunidad de Km 42 Gral. Díaz Distrito de Mbaracayú	1
3	Refacción de Cantina y Baños del polideportivo del Colegio Nacional Nuevo Panambi	Comunidad Villa de Puerto Indio Distrito de Mbaracayú	1
4	Construcción de portal acceso a la Escuela Básica N 1520 Cristo Redentor	Área Urbana Fracción 4 centro Distrito de Mbaracayú	1
5	Construcción de Cercado perimetral en el Colegio Nacional Mcal. Francisco S. López	Área Urbana Fracción 4 centro Distrito de Mbaracayú	1

PROYECTOS DE ROYALTIES

ÍTEM N	Descripción	Ubicación Geográfica	Cantidad
1	Construcción de Pavimento tipo empedrado camino a arroyo Agua Blanca	Fracción 4 Distrito de Mbaracayú	1
2	Construcción de Pavimento tipo empedrado tramo 01 camino frente al *archivo Municipal*	Fracción 4 Distrito de Mbaracayú	1
3	Construcción de Pavimento tipo empedrado tramo 02 perpendicular al acceso principal de Mbaracayú	Fracción 4 Distrito de Mbaracayú	1
4	Construcción de Puente alcantarillado en la Comunidad de Fracción 10	Fracción 10 Distrito de Mbaracayú	1
5	Reparación y Adecuación del futuro local del vertedero Municipal	Fracción 4 Distrito de Mbaracayú	1

Ante cualquier duda podrán contactarse al 0981794440

Sin otro particular, le saludo cordialmente.-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Mbaracayú - Py.

Fernando O. Berwanger
UOC

César A. Martínez V.
Arquitecto - Reg. M.O.P.C. Nº 2084

CAMV arquitectura

Tte. Moreno 271 - Email camvarq@hotmail.com telef. 021-602.206 / 0981-565.882

, 03 de junio del 2020

SEÑOR:

INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYU
EDIR EDUAR LERMEN RITTER

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para presentar Presupuestos de Fiscalización de Obras Municipales correspondientes a los Proyectos de FONACIDE Y ROYALTIES del Periodo 2020 de la Municipalidad de Mbaracayu. – **DEBE CAMBIAR**

PROYECTOS DE FONACIDE

Ítem:	Descripción	Ubicación Geográfica	Costo estimado
1	Construcción de 2 Aulas en Colegio Verbo Divino	Comunidad Indígena de Fracción 10 – Distrito de Mbaracayu	11.200.000
2	Construcción de 2 Aulas en Esc. Básica "Virgen de Shoensthatt" Nº 2428	Km 42 Colonia Gral. Díaz. –Distrito de Mbaracayu	11.200.000
3	Refaccion de Cantina y Baños del polideportivo del Colegio Nacional Nuevo Panambi	Comunidad Villa Puerto Indio–Distrito de Mbaracayu	7.000.000
4	Construcción de Portal de acceso a la Esc. Básica Nº 1520 Cristo Redentor	Área Urbana Fracción 4 Centro –Distrito de Mbaracayu	7.500.000
5	Construcción de Cercado Perimetral en el Colegio Mcal. Francisco Solano López	Área Urbana Fracción 4 Centro –Distrito de Mbaracayu	6.000.000

PROYECTOS DE ROYALTIES

Ítem:	Descripción	Ubicación Geográfica	Costo estimado
1	Construcción de Pavimento tipo Empedrado camino a arroyo blanco	Fracción 4 –Distrito de Mbaracayu	5.000.000
2	Construcción de Pavimento tipo Empedrado tramo 01 camino frente al Archivo Municipal	Fracción 4 –Distrito de Mbaracayu	9.000.000
3	Construcción de Pavimento tipo Empedrado tramo 02 perpendicular al acceso principal de Mbaracayu	Fracción 4 –Distrito de Mbaracayu	9.000.000
4	Construcción de alcantarillado	Fracción10–Distrito de Mbaracayu	9.500.000
5	Reparación y adecuación del futuro local del Vertedero Municipal	Fracción 4 –Distrito de Mbaracayu	4.900.000

Total, guaraníes: setenta y un trescientos millones. –

Me despido atentamente

César A. Martínez V.
Arquitecto - Reg. M.O.P.C. Nº 2694

ARQ. CESAR AUGUSTO MARTINEZ VARGAS
REG. MOPC 2694.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

U.O.C.
Tel. (0981) 794440

Mbaracayú, 01 de Junio de 2.020

Señor:
CCE GLOBAL INGENIERIA – Ing. Cesar Cristaldo
P R E S E N T E:

Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de solicitar presupuesto para el Servicio de Fiscalización de Obras del Distrito de Mbaracayú 2020 que se describen:

PROYECTOS DE FONACIDE

ÍTEM N	Descripción	Ubicación Geográfica	Cantidad
1	Construcción de 2 Aulas en el Colegio Verbo Divino	Comunidad Indígena de Fracción 10 Distrito de Mbaracayú	1
2	Construcción de 2 Aulas en Escuela Básica N 2428 Virgen de Schoenstatt	Comunidad de Km 42 Gral. Díaz Distrito de Mbaracayú	1
3	Refacción de Cantina y Baños del polideportivo del Colegio Nacional Nuevo Panambi	Comunidad Villa de Puerto Indio Distrito de Mbaracayú	1
4	Construcción de portal acceso a la Escuela Básica N 1520 Cristo Redentor	Área Urbana Fracción 4 centro Distrito de Mbaracayú	1
5	Construcción de Cercado perimetral en el Colegio Nacional Mcal. Francisco S. López	Área Urbana Fracción 4 centro Distrito de Mbaracayú	1

PROYECTOS DE ROYALTIES

ÍTEM N	Descripción	Ubicación Geográfica	Cantidad
1	Construcción de Pavimento tipo empedrado camino a arroyo Agua Blanca	Fracción 4 Distrito de Mbaracayú	1
2	Construcción de Pavimento tipo empedrado tramo 01 camino frente al *archivo Municipal*	Fracción 4 Distrito de Mbaracayú	1
3	Construcción de Pavimento tipo empedrado tramo 02 perpendicular al acceso principal de Mbaracayú	Fracción 4 Distrito de Mbaracayú	1
4	Construcción de Puente alcantarillado en la Comunidad de Fracción 10	Fracción 10 Distrito de Mbaracayú	1
5	Reparación y Adecuación del futuro local del vertedero Municipal	Fracción 4 Distrito de Mbaracayú	1

Ante cualquier duda podrán contactarse al 0981794440

Sin otro particular, le saludo cordialmente.-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Mbaracayú-Py.

Fernando O. Berwanger
UOC

01-06-2020
10:30

C.C.E. GLOBAL Ingeniería
ING. CESAR O. CRISTALDO E.
Empresa Constructora. Proyecto y Fiscalización
Av. Mcal. Estigarribia e/ Iturbe y Cornelio Ortiz – Tobatí - Telf.: 0983 649053.-

Tobatí, 03 de junio del 2.020.-

SEÑOR:

INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYU

EDIR EDUAR LERMEN RITTER

Mes grato dirigirme a Usted(es), con el objeto de presentar mi Presupuestos para la Fiscalización de Obras Municipales correspondientes a los Proyectos de FONACIDE Y ROYALTIES, del Periodo 2020 de la Municipalidad de Mbaracayú.

PROYECTOS DE FONACIDE

Ítem:	Descripción	Ubicación Geográfica	Costo estimado
1	Construcción de 2 Aulas en Colegio Verbo Divino	Comunidad Indígena de Fracción 10 –Distrito de Mbaracayú	10.200.000
2	Construcción de 2 Aulas en Esc. Básica "Virgen de Shoensthatt" Nº 2428	Km 42 Colonia Gral. Díaz. –Distrito de Mbaracayú	10.200.000
3	Refacción de Cantina y Baños del polideportivo del Colegio Nacional Nuevo Panambí	Comunidad Villa Puerto Indio– Distrito de Mbaracayú	9.000.000
4	Construcción de Portal de acceso a la Esc. Básica Nº 1520 Cristo Redentor	Área Urbana Fracción 4 Centro – Distrito de Mbaracayú	7.000.000
5	Construcción de Cercado Perimetral en el Colegio Mcal. Francisco Solano López	Área Urbana Fracción 4 Centro – Distrito de Mbaracayú	5.000.000

PROYECTOS DE ROYALTIES

Ítem:	Descripción	Ubicación Geográfica	Costo estimado
1	Construcción de Pavimento tipo Empedrado camino a arroyo blanco	Fracción 4 –Distrito de Mbaracayú	6.000.000
2	Construcción de Pavimento tipo Empedrado tramo 01 camino frente al Archivo Municipal	Fracción 4 –Distrito de Mbaracayú	6.000.000
3	Construcción de Pavimento tipo Empedrado tramo 02 perpendicular al acceso principal de Mbaracayú	Fracción 4 –Distrito de Mbaracayú	6.600.000
4	Construcción de alcantarilla	Fracción10 -Distrito de Mbaracayú	8.000.000
5	Reparación y adecuación del futuro local del Vertedero Municipal	Fracción 4 –Distrito de Mbaracayú	5.800.000

Total: Son guaraníes: Setenta y Tres millones Ochocientos mil. –

Esperando una respuesta favorable, me despido de usted muy atentamente.

.....

Ing Cesar Cristaldo
C C E Global Ingeniería

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

U.O.C.
Tel. (0981) 794440

Mbaracayú, 01 de Junio de 2.020

Señor:
MORA CONSTRUCCIONES – Arq. Gustavo Ramon Mora F.
P R E S E N T E:

Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de solicitar presupuesto para el Servicio de Fiscalización de Obras del Distrito de Mbaracayú 2020 que se describen:

PROYECTOS DE FONACIDE

ÍTEM N	Descripción	Ubicación Geográfica	Cantidad
1	Construcción de 2 Aulas en el Colegio Verbo Divino	Comunidad Indígena de Fracción 10 Distrito de Mbaracayú	1
2	Construcción de 2 Aulas en Escuela Básica N 2428 Virgen de Schoenstatt	Comunidad de Km 42 Gral. Díaz Distrito de Mbaracayú	1
3	Refacción de Cantina y Baños del polideportivo del Colegio Nacional Nuevo Panambi	Comunidad Villa de Puerto Indio Distrito de Mbaracayú	1
4	Construcción de portal acceso a la Escuela Básica N 1520 Cristo Redentor	Área Urbana Fracción 4 centro Distrito de Mbaracayú	1
5	Construcción de Cercado perimetral en el Colegio Nacional Mcal. Francisco S. López	Área Urbana Fracción 4 centro Distrito de Mbaracayú	1

PROYECTOS DE ROYALTIES

ÍTEM N	Descripción	Ubicación Geográfica	Cantidad
1	Construcción de Pavimento tipo empedrado camino a arroyo Agua Blanca	Fracción 4 Distrito de Mbaracayú	1
2	Construcción de Pavimento tipo empedrado tramo 01 camino frente al archivo Municipal	Fracción 4 Distrito de Mbaracayú	1
3	Construcción de Pavimento tipo empedrado tramo 02 perpendicular al acceso principal de Mbaracayú	Fracción 4 Distrito de Mbaracayú	1
4	Construcción de Puente alcantarillado en la Comunidad de Fracción 10	Fracción 10 Distrito de Mbaracayú	1
5	Reparación y Adecuación del futuro local del vertedero Municipal	Fracción 4 Distrito de Mbaracayú	1

Ante cualquier duda podrán contactarse al 0981794440

Sin otro particular, le saludo cordialmente.-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Mbaracayú

Fernando O. Berwanger
UOC

Arq. Gustavo Mora
Mat. N.C.P.O. 1.715

Arq. Gustavo Mora
01/06/2020
Recibido

MORA
CONSTRUCCIONES
TEL: (0983) 264 579

Gustavo Ramón Mora Fariña
Arquitecto
Ruc: 80.5889-0
Email: gustmora21@gmail.com

Ciudad del Este, 03 de junio del 2020

SEÑOR:

INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYU
EDIR EDUAR LERMEN RITTER
PRESENTE:

Por la presente me dirijo a Usted a los efectos de presentar planilla de Costos de Fiscalización de Obras Municipales correspondientes a los Proyectos de FONACIDE Y ROYALTIES del Periodo 2020 de la Municipalidad de a su digno cargo.

PROYECTOS DE FONACIDE

Ítem:	Descripción	Ubicación Geográfica	Costo estimado
1	Construcción de 2 Aulas en Colegio Verbo Divino	Comunidad Indígena de Fracción 10 –Distrito de Mbaracayu	8.500.000
2	Construcción de 2 Aulas en Esc. Básica "Virgen de Shoensthatt" Nº 2428	Km 42 Colonia Gral. Díaz. – Distrito de Mbaracayu	8.500.000
3	Refaccion de Cantina y Baños del polideportivo del Colegio Nacional Nuevo Panambi	Comunidad Villa Puerto Indio–Distrito de Mbaracayu	8.000.000
4	Construcción de Portal de acceso a la Esc.Básica Nº 1520 Cristo Redentor	Área Urbana Fracción 4 Centro –Distrito de Mbaracayu	7.000.000
5	Construcción de Cercado Perimetral en el Colegio Mcal. Francisco Solano López	Área Urbana Fracción 4 Centro –Distrito de Mbaracayu	9.500.000

PROYECTOS DE ROYALTIES

Ítem:	Descripción	Ubicación Geográfica	Costo estimado
1	Construcción de Pavimento tipo Empedrado camino a arroyo blanco	Fracción 4 –Distrito de Mbaracayu	8.500.000
2	Construcción de Pavimento tipo Empedrado tramo 01 camino frente al Archivo Municipal	Fracción 4 –Distrito de Mbaracayu	8.500.000
3	Construcción de Pavimento tipo Empedrado tramo 02 perpendicular al acceso	Fracción 4 –Distrito de Mbaracayu	8.500.000

Arq. Gustavo Mora
Mat. M.O.P.C. 1.715

	principal de Mbaracayu		
4	Construcción de alcantarilla	Fracción -Distrito de Mbaracayu	6.500.000
5	Reparación y adecuación del futuro local del Vertedero Municipal	Fracción 4 -Distrito de Mbaracayu	4.900.000

Total, guaraníes: setenta y ocho millones cuatrocientos mil. -

Atentamente

Arq. Gustavo Mora
MAL M.O.P.C. 1.715

.....

Arq. Gustavo Mora Fariña

CONTRATO N° 60/2019

Entre la Municipalidad de Mbaracayú, domiciliada en Av. Santiago Aranda – Centro Urbano, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Edir Eduar Lermen Ritter con Cédula de Identidad N° 2.322.613, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, la Sra. Rosa Frutos de Lermen C.I. 3.266.693 en carácter de Secretaria General y, por la otra, la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez con Cedula Identidad No 1.915.382, domiciliada en Calle Wenceslao Esquivel, Distrito de Juan León Mallorquín, República del Paraguay, denominada en adelante la CONTRATADA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Especificaciones Técnicas- Obras de uso público y de Uso Institucional

1.- Portal de acceso al Municipio de Mbaracayú y obras artísticas urbanas de la ciudad- Ubicación geográfica Gleba 4 y camino entrada vía de comunicación con santa fe. (Obra de uso público)
2.- Ampliación y refacción del Polideportivo y Plaza Km 42 Gral. Díaz- Ubicación Geográfica Gral. Díaz- (obra de uso público y recreación)
3.- Empedrado en tres calles paralelas – Ubicación Geográfica (Colonia Procopio) (obra de uso público)
4.- Cercado perimetral en cancha de colonia Procopio- Ubicación geográfica (Colonia Procopio)- (obra uso recreacional)
5.- Puente con alcantarillado – Ubicación geográfica (Colonia Guaraní) (obra uso público)
6.- Puente con alcantarillado- Ubicación geográfica (Colonia 1° de Mayo) (obra de uso público)
7.- Empedrado acceso a la escuela colonia Procopio- Ubicación geográfica Colonia Procopio- (obra de uso público)
8.-Tinglado en escuela básica No 2428- Virgen de Schoenstatt Ubicación Geográfica Colonia Gral. Díaz- (obra de uso educativo)
9.- Refacción de aulas escuela básica No 5532 Niño Jesús- Ubicación Procopio
10.-baños sexado escuela básica No 1520 Cristo Redentor- ubicación geográfica fracción 4 (obras de uso educativo)
11.- Cercado perimetral en Puesto de Salud de Puerto Indio (obra de uso público)
12.- Puente con alcantarillado- ubicación geográfica (colonia guaraní) frente a la estancia Wentsel (obra de uso público)
13.- Fiscalización de adquisición de pizarrones inteligentes
14.- Empedrado en colonia guaraní 2da y 3ra línea – ubicación geográfica colonia guaraní (obra de uso público)
15.- Empedrado en Gral. Díaz-ubicación geográfica (Gral. Díaz) (obra de uso público)
16.- Empedrado en Gral. Díaz tramo 2- ubicación geográfica Gral. Díaz (obras de uso público)

Plan de Ejecución del Servicio de ejecución de proyectos:
PLAN DE TRABAJO:
El plan de entrega del servicio es hasta la recepción definitiva y acta de entrega de cada una de las obras a ser ejecutadas

2. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;

Ana Nidia Ortiz D.
Arquitecta
Reg Prof N° 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 366-466

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2019, convocado por la *MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 217/2019 I.M.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/ Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	1	Fiscalización de Obras Municipales	N/A	Py	Unidad	1	150.000.000	150.000.000

Total: *150.000.000*

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes: Ciento cincuenta Millones.-

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

Las condiciones de pago:

El procedimiento de pago será: por certificación de cada una de las obras, el consultor debe presentar por separado la certificación de cada uno de las obras y el procedimiento de pago será por avance en la ejecución según lo establecido en el cronograma de actividades

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de sus obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: Local de funcionamiento operativo de la Municipalidad de Mbaracayú – Avda. Santiago Aranda – Centro Urbano de la Ciudad.

Desde la firma del contrato el Consultor deberá prestar los servicios en el local municipal en horario de: 7:00 a 13:00 hs y de 14:00 a 17:00 hs, de lunes a viernes.

Ana Nidia Ortiz D.
Arquitecta
Reg Prof Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

La Institución Municipal proveerá las instalaciones (una oficina,) siendo el equipamiento y suministros (equipos informáticos y útiles de oficina) a ser utilizados durante el tiempo de servicio, a cargo de la consultora adjudicada.

La consultora adjudicada deberá contar como mínimo un medio de transporte (Vehículo 4 x 4) para la constitución en los lugares donde serán ejecutadas las diferentes obras del presente procedimiento de contratación.

El plazo de ejecución de contrato es hasta la culminación de cada una de las obras, con opción de ampliación del plazo en caso de prórroga por causas debidamente justificadas y aprobadas por la Institución Municipal y el cumplimiento del contrato es previa culminación de cada una de las obras a ser fiscalizadas

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Intendencia Municipal

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de responsabilidad profesional debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato. -

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Ana Nidia Ortiz D.
Arquitecta
Reg Prof Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Mbaracayù República del Paraguay al día 02 de Setiembre del año dos mil diez y nueve. -

1.-Firmado por: EDIR EDUAR LERMEN RITTER- INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

Ana María Ortiz D.
Arquitecta
Reg Prof Nº 1834

2.- Firmado por: ANA NIDIA ORITZ DOMINGUEZ en nombre de la Contratada.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

3.- Firmado por: ROSA FRUTOS DE LERMEN- SECRETARIA GENERAL

Edgar M. Lezcano G.
Abogado
Mat. Nº 9.852

4.- Firmado por: EDGAR MANUEL LEZCANO- ASESOR JURIDICO

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	ARQ. ANA NIDIA ORTIZ DOMINGUEZ			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)
1	Fiscalización de Obras	Unidad de Medida	1	150.000.000	150.000.000
	TOTAL				**150.000.000**

Fernando Berwanger
Encargado de UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú - Py.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

ADJUDICADO: ARQ. ANA NIDIA ORTIZ DOMINGUEZ

SERVICIO: FISCALIZACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

R.U.C.: 1915382-1

ID: 366-466

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (IVA Incluido si corresponde)
1	81101508-001	Fiscalización de Obras	Unidad	1	150.000.000	150.000.000
		TOTAL				150.000.000

Fernando Berwanger
Encargado de UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú-Py.