## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Impugnado Totalmente sin Suspensión

***Fecha de Publicación del llamado:*** 20 feb. 2019

***Observaciones:*** NINGUNA

***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

***Entidad:*** Universidad Nacional de Asunción

***Modalidad:*** Licitación Pública Nacional

***Subasta:*** No

***UOC/UEP:*** Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción

***Plurianual:*** 2019,2020,2021

***N° de PAC - ID:*** 356346

***Objeto de Gasto:***

***Fuente de Financiamiento:***

***Descripción del llamado y N°:*** LPN N°01/2019 CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE QUIINDY DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION (FENOB-UNA) - AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019, 2020 Y 2021.

***Programa:*** 16,3,4

***Año/s del llamado:*** 2019,2020,2021

***Objeto del llamado:*** Obras

***Forma de Adjudicación:*** Por Total

***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** 5

***Fecha y Hora tope de consultas:*** 27-03-2019 12:00

***Tipo Garantia:*** Póliza de Seguros o Garantía Bancaria

***Lugar de consultas:*** CORONEL CAZAL C/ 6 DE ENERO - CAMPUS UNA - SAN LORENZO

***Contacto:*** RESPONSABLE DE LA UOC - LIC. ELIODORO RIOS GOMEZ

***Teléfono:*** 520-532/3 / 505611

***Dirección de mail donde se debe consultar:*** uoc@fenob.una.py

***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** 03-04-2019 08:00

***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** 03-04-2019 08:30

***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** CORONEL CAZAL C/ 6 DE ENERO - CAMPUS UNA - SAN LORENZO

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

***Forma de Pago:*** Contra Certificación

***Vigencia del Contrato:*** Hasta Recepción Definitiva

***% de Anticipo a otorgar:***

## Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 26-03-2019 | aclaracion_21_03_1553252434774.pdf |
| 26-03-2019 | aclaracion_25_03_1553524464822.pdf |
| 26-03-2019 | aclaracion20_03_1553090102769.pdf |
| 26-03-2019 | adenda_3_contruccion_21_03_1553252396203.pdf |
| 26-03-2019 | adenda_3_25_03_1553524085047.pdf |
| 26-03-2019 | adenda_3_1553092476855.pdf |
| 20-02-2019 | nota_de_justificacion_de_pluri_1549640933319.pdf |
| 19-03-2019 | adenda_2_1552916051063.pdf |
| 12-03-2019 | adenda_1_contruccion_1552054845336.pdf |
| 12-03-2019 | adenda_1_construccion_12_03__1552391291663.pdf |