MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
CUNA MUNDIAL DE LA AMISTAD

Av. Paraguay C/ Estados Unidos

Correo Electrónico: muni.pinasco@hotmail.com

Telef.0498.282014 **RUC 80010247-9**

DICTAMEN DE ESTIMACION DE COSTOS EN EL MARCO DEL LLAMADO TERMINACIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 98 LEOPOLDINA B. CANELLAS DE LA CIUDAD DE PUERTO PINASCO
ID. 416.177

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Puerto Pinasco en cumplimiento de lo establecido en el artículo Nº 2 de la Resolución DNCP Nº 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/2003" emite el presente Dictamen en el proceso de contratación que se individualiza seguidamente:

1. **DATOS DEL LLAMADO**
   a) Nombre del llamado: **TERMINACION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 98 LEOPOLDINA B CANELLAS.**
   b) Modalidad del llamado: CONTRATACION DIRECTA. ID **416.177**
2. **PRECIOS DE REFERENCIA. METODOLOGIA**

La estimación de costos fue realizada atendiendo a los principios de economía y eficiencia consagrados en el artículo Nº 4 de la ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas".

En el proceso de elaboración de precios de referencia, según la evidencia documentada que se anexa al presente dictamen se tuvo en consideración tres a cuatro precios obtenidos de las siguientes fuentes:

a) Adjudicaciones publicadas en el SICP
b) Presupuesto de potenciales oferentes, y

La metodología empleada para la obtención de los precios de referencia fue: PRECIO PROMEDIO.

Por tanto, los precios de referencia resultan razonables y se ajustan a la reglamentación dictada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por lo que corresponde elevar a conocimiento de la Máxima Autoridad de la Institución para sus efectos

Con respecto a los ítems 36, 37 al realizar la búsqueda de datos históricos en otros llamados similares u otro medio no encontramos ninguna de igual similitud por lo que se procedió a la utilización de 2 precios referenciales y con el ítems 43 Limpieza Final la mayoría de los costos publicados se refieren a metros cuadrados y la unidad de medida que se precisa para el proyecto es la de Unidad de Medida Global. Por lo expuesto la Municipalidad de Puerto Pinasco es responsable por los precios referenciales publicados mencionados. -

ES MI DICTAMEN.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO U.O.C.

Lic. Jorge F. Villalba
Director - U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco

ANEXO 1

CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2022

TRABAJOS DE TERMINACION DE COCINA COMEDOR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ITEMS	ID 373.814	CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS	LA CONSTRUCTORA O.R	Precio Promedio	PRECIO TOTAL
1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	93,8	1.1	2.380	3.200	2.800	2.793	262.015
1.2	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	23,44	1.10	94.350	120.000	111.000	108.450	2.542.068
1.3	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	15	1.12	96.333	115.000	1.100.000	437.111	6.556.665
1.4	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	Metros cuadrados	123,2	1.16	221.567	295.000	285.000	267.189	32.917.685
1.5	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	176,02	1.17	27.767	35.000	32.667	31.811	5.599.431
1.6	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	Metros cuadrados	37,44	1.18	45.617	48.000	47.000	46.872	1.754.900
1.7	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	Metro lineal	7	1.19	34.000	41.250	40.000	38.417	268.917
1.8	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	Metro lineal	35	1.20	25.217	31.200	29.667	28.695	1.004.313
1.9	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	Metros cuadrados	87,28	1.21	37.967	48.200	44.667	43.611	3.806.397
1.10	COLOCACION DE PISO CERAMICO	Metros cuadrados	87,28	1.22	103.700	125.000	100.000	109.567	9.562.979
1.11	COLOCACION DE ZOCALO DE PISO CERAMICO	Metro lineal	53,9	1.23	63.183	27.000	25.000	38.394	2.069.455
1.12	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	Unidad	2	1.24	636.083	758.000	748.333	714.139	1.428.278
1.13	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	Unidad	1	1.25	1.245.533	1.500.000	1.465.333	1.403.622	1.403.622
1.14	VENTANAS BALANCINES	Metros cuadrados	17,64	1.26	337.167	405.000	396.667	379.611	6.696.338
1.15	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	1.27	12.042	18.900	14.167	15.036	673.212
1.16	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	Metros cuadrados	176,02	1.28	19.833	25.000	23.333	22.722	3.999.526
1.17	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	Metros cuadrados	176,02	1.29	20.400	26.000	24.000	23.467	4.130.603
1.18	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	13,13	1.30	22.383	27.000	26.333	25.239	331.388
1.19	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	Metros cuadrados	37,44	1.31	20.967	25.000	24.667	23.545	881.512
1.20	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	17,64	1.32	33.717	42.500	39.667	38.628	681.397
1.21	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	97,19	1.33	21.392	28.000	25.167	24.853	2.415.463
1.22	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	5,16	1.34	35.275	45.200	41.500	40.658	209.797
1.23	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	Metros cuadrados	79,8	1.35	23.092	28.000	27.167	26.086	2.081.689
1.24	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	37,8	1.36	30.317	37.800	35.667	34.595	1.307.678
1.25	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	Metros cuadrados	1,9	1.37	71.683	87.250	84.333	81.089	154.068
1.26	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	Unidad Medida	1	1.39	938.117	1.258.000	1.103.667	1.099.928	1.099.928
1.27	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	Metro lineal	37,8	1.40	51.283	65.000	60.333	58.872	2.225.362
1.28	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	23,4	1.41	63.467	82.000	74.667	73.378	1.717.045
1.29	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	Unidad	8	1.42	86.700	107.000	102.000	98.567	788.533
1.30	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	Unidad	6	1.43	89.533	106.000	105.333	100.289	601.732
1.31	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	12	1.44	79.900	97.000	94.000	90.300	1.083.600
1.32	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	11	1.45	79.900	93.500	94.000	89.133	980.467
1.33	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	6	1.46	79.900	93.500	94.000	89.133	534.800
1.34	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	Metro lineal	25	1.47	38.817	47.000	45.667	43.828	1.095.700
1.35	ARTEFACTOS FOCO CON PLAFON	Unidad	6	0	-	18.200	17.600	17.900	107.400
1.36	ARTEFACTOS FOCO CON PLAFON	Unidad	6	0	-	150.000	120.000	135.000	810.000
1.37	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	1.50	245.806	293.000	289.183	275.996	275.996
1.38	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	Unidad	1	1.51	89.817	107.000	105.667	100.828	100.828
1.39	VENTILADOR DE TECHO DE 56	Unidad	5	1.52	408.000	483.000	480.000	457.000	2.285.000
1.40	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	Unidad	3	1.53	179.350	215.000	211.000	201.783	605.350
1.41	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	Unidad Medida Global	1	1.54	3.664.946	4.330.000	4.311.701	4.102.216	4.102.293
1.42	CARTEL DE OBRAS	Unidad Medida	1	1.55	1.190.000	1.520.000	1.420.000	1.376.667	1.376.667
1.43	LIMPIEZA DE OBRAS	Unidad de Medida	1	0	-	868.000	1.250.000	1.059.000	1.059.000
									113.589.438

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
CUNA MUNDIAL DE LA AMISTAD

Av. Paraguay C/ Estados Unidos

Correo Electrónico: muni.pinasco@hotmail.com

Telef.0498.282014 **RUC 80010247-9**

Puerto Pinasco, 17 de JUNIO de 2022.-

Señores:
CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS
consultoragimenezhijos@gmail.com
Presente:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Puerto Pinasco se dirige a usted, a fin de solicitar de su buena predisposición para confeccionar un presupuesto para la ejecución de la Obra.

TRABAJOS DE TERMINACION DE COCINA COMEDOR

Ítem	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluido)*	*Precio total*
1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	93,8		
1.2	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	23,44		
1.3	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	15		
1.4	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	Metros cuadrados	123,2		
1.5	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	176,02		
1.6	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	Metros cuadrados	37,44		
1.7	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	Metro lineal	7		
1.8	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	Metro lineal	35		
1.9	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	Metros cuadrados	87,28		
1.10	COLOCACION DE PISO CERAMICO	Metros cuadrados	87,28		
1.11	COLOCACION DE ZOCALO DE PISO CERAMICO	Metro lineal	53,9		
1.12	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	Unidad	2		
1.13	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	Unidad	1		
1.14	VENTANAS BALANCINES	Metros cuadrados	17,64		
1.15	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8		
1.16	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	Metros cuadrados	176,02		
1.17	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	Metros cuadrados	176,02		
1.18	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	13,13		
1.19	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	Metros cuadrados	37,44		
1.20	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	17,64		
1.21	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	97,19		
1.22	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	5,16		
1.23	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	Metros cuadrados	79,8		
1.24	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	37,8		
1.25	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	Metros cuadrados	1,9		

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
CUNA MUNDIAL DE LA AMISTAD

Av. Paraguay C/ Estados Unidos

Correo Electrónico: muni.pinasco@hotmail.com

Telef.0498.282014 **RUC 80010247-9**

1.26	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	Unidad Medida Global	1		
1.27	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	Metro lineal	37,8		
1.28	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	23,4		
1.29	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	Unidad	8		
1.30	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	Unidad	6		
1.31	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	12		
1.32	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	11		
1.33	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	6		
1.34	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	Metro lineal	25		
1.35	ARTEFACTOS FOCO CON PLAFON	Unidad	6		
1.36	ARTEFACTOS FOCO CON PLAFON	Unidad	6		
1.37	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1		
1.38	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	Unidad	1		
1.39	VENTILADOR DE TECHO DE 56	Unidad	5		
1.40	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	Unidad	3		
1.41	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	Unidad Medida Global	1		
1.42	CARTEL DE OBRAS	Unidad Medida Global	1		
1.43	LIMPIEZA DE OBRAS	Unidad de Medida	1		
TOTAL					

Esperando una respuesta favorable, me despido de usted

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO U.O.C.

Lic. Jorge F. Villalba
Director - U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco

REMITO SOLICITUD DE PRESUPUESTO - REPARACION DE COCINA COMEDOR Recibidos ×

MUNICIPALIDAD PUERTO PINASCO dom, 19 jun, 17:56 (hace 4 días)

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
CUNA MUNDIAL DE LA AMISTAD

Av. Paraguay C/ Estados Unidos

Correo Electrónico: muni.pinasco@hotmail.com

Telef.0498.282014 **RUC 80010247-9**

Puerto Pinasco, 17 de JUNIO de 2022.-

Señores:
LA CONSTRUCTORA OR
silviarodas2011@hotmail.com
Presente:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Puerto Pinasco se dirige a usted, a fin de solicitar de su buena predisposición para confeccionar un presupuesto para la ejecución de la Obra.

TRABAJOS DE TERMINACION DE COCINA COMEDOR

Ítem	*Descripción del Bien*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluido)*	*Precio total*
1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	93,8		
1.2	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	23,44		
1.3	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	15		
1.4	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	Metros cuadrados	123,2		
1.5	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	176,02		
1.6	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	Metros cuadrados	37,44		
1.7	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	Metro lineal	7		
1.8	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	Metro lineal	35		
1.9	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	Metros cuadrados	87,28		
1.10	COLOCACION DE PISO CERAMICO	Metros cuadrados	87,28		
1.11	COLOCACION DE ZOCALO DE PISO CERAMICO	Metro lineal	53,9		
1.12	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	Unidad	2		
1.13	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	Unidad	1		
1.14	VENTANAS BALANCINES	Metros cuadrados	17,64		
1.15	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8		
1.16	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	Metros cuadrados	176,02		
1.17	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	Metros cuadrados	176,02		
1.18	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	13,13		
1.19	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	Metros cuadrados	37,44		
1.20	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	17,64		
1.21	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	97,19		
1.22	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	5,16		
1.23	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	Metros cuadrados	79,8		
1.24	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	37,8		
1.25	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	Metros cuadrados	1,9		

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
CUNA MUNDIAL DE LA AMISTAD

Av. Paraguay C/ Estados Unidos

Correo Electrónico: muni.pinasco@hotmail.com

Telef.0498.282014 **RUC 80010247-9**

1.26	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	Unidad Medida Global	1		
1.27	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	Metro lineal	37,8		
1.28	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	23,4		
1.29	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	Unidad	8		
1.30	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	Unidad	6		
1.31	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	12		
1.32	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	11		
1.33	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	6		
1.34	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	Metro lineal	25		
1.35	ARTEFACTOS FOCO CON PLAFON	Unidad	6		
1.36	ARTEFACTOS FOCO CON PLAFON	Unidad	6		
1.37	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1		
1.38	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	Unidad	1		
1.39	VENTILADOR DE TECHO DE 56	Unidad	5		
1.40	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	Unidad	3		
1.41	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	Unidad Medida Global	1		
1.42	CARTEL DE OBRAS	Unidad Medida Global	1		
1.43	LIMPIEZA DE OBRAS	Unidad de Medida	1		
TOTAL					

Esperando una respuesta favorable, me despido de usted

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO U.O.C.

Lic. Jorge F. Villalba
Director - U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco

MUNICIPALIDAD PUERTO PINASCO <munipinasco.uoc@gmail.com> 21 jun 2022, 10:04 (hace 2 días)
para Silvia

RECIBIDO.

Responder Reenviar

CONTRATO I.M. N° 015/2020

Entre la **MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO** con **RUC Nº 80010247-9**, domiciliada en Avda. Paraguay e/ Estados Unidos de la Ciudad de Puerto Pinasco, República del Paraguay, representada para este acto por el **DR. PEDRO RAMON RECALDE ZENOS** Intendente Municipal con Cédula de Identidad N° **3.186.736**, nombrado según A.I Nº 275/2015 de la Junta Electoral y el Sr. **EMILIO CESPEDES,** Secretario General con Cedula de Identidad Nº **3.806.457**, nombrado según Resolución Nº 001/2015, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUSUR "CONSTRUCTORA DEL SUR"** con RUC Nº **3.999.934-3**, domiciliada en Tte. Rojas Silva Nº 1101 esquina Gral. Caballero de la ciudad de ITA, República del Paraguay, representada en este acto por **GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ**, con Cédula de Identidad N° **3.999.934**, con teléfono N° (0981) 508853 denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°373.814

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°001/2020, convocado por la MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO, según resolución N°065/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 435/2020 y aprobada por la Junta Municipal según

ConstruSur Constructora del Sur RUC: 3999934-3

Resolución Nº 012/2020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 545.291.652 (guaraníes quinientos cuarenta y cinco millones doscientos noventa y un mil seiscientos cincuenta y dos mil)

El Contratista se compromete a ejecutar las obras a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del contrato.

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR

				CONSTRUSUR	
ITEMS 1	ESCUELA BASICA Nº 1459 TUPASY RENDA	cantidad	unidad medida	precio unitario	Precio Total
1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	93,8	Metros cuadrados	2.380	223.244
1.2	REPLANTEO	93,8	Metros cuadrados	11.333	1.063.035
1.3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	10,73	Metros cúbicos	506.317	5.432.781
1.4	ZAPATAS DE HºAº	0,65	Metros cúbicos	1.866.118	1.212.977
1.5	PILARES DE HºAº	0,85	Metros cúbicos	1.939.955	1.648.962
1.6	VIGA CUMBRERA, GALERIA DE HºAº Y VIGA 3	1,21	Metros cúbicos	1.890.740	2.287.795
1.7	ENCADENADO DE HºAº	3,06	Metros cúbicos	1.761.767	5.391.007
1.8	LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	1	Unidad Medida Global	198.617	198.617
1.9	NIVELACIN DE 0.30 CM	20,78	Metros cuadrados	161.217	3.350.089
1.10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	23,44	Metros cúbicos	94.350	2.211.564
1.11	AISLACION DE PAREDES	7,63	Metros cuadrados	72.817	555.594
1.12	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	46,04	Metros cuadrados	96.333	4.435.171
1.13	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	97,23	Metros cuadrados	96.333	9.366.458
1.14	MAMPOSTERIA-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2-8 POR HILADA (2 HILADAS)	22	Metro lineal	19.267	423.874
1.15	PILAR DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	8,64	Metro lineal	254.717	2.200.755
1.16	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	123,2	Metros cuadrados	221.567	27.297.054
1.17	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	176,02	Metros cuadrados	27.767	4.887.547
1.18	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	37,44	Metros cuadrados	45.617	1.707.900
1.19	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	7	Metro lineal	34.000	238.000
1.20	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	35	Metro lineal		

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

				25.217	882.595
1.21	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	87,28	Metros cuadrados	37.967	3.313.760
1.22	COLOCACION DE PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CM	87,28	Metros cuadrados	103.700	9.050.936
1.23	COLOCACION DE ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	53,9	Metro lineal	63.183	3.405.564
1.24	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	2	Unidad	636.083	1.272.166
1.25	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	1	Unidad	1.245.533	1.245.533
1.26	VENTANAS BALANCINES	17,64	Metros cuadrados	337.167	5.947.626
1.27	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	44,8	Metro lineal	12.042	539.482
1.28	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	176,02	Metros cuadrados	19.833	3.491.005
1.29	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	176,02	Metros cuadrados	20.400	3.590.808
1.30	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	13,13	Metros cuadrados	22.383	293.889
1.31	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	37,44	Metros cuadrados	20.967	785.004
1.32	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	17,64	Metros cuadrados	33.717	594.768
1.33	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	97,19	Metros cuadrados	21.392	2.079.088
1.34	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	5,16	Metros cuadrados	35.275	182.019
1.35	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	79,8	Metros cuadrados	23.092	1.842.742
1.36	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	37,8	Metro lineal	30.317	1.145.983
1.37	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	1,9	Metros cuadrados	71.683	136.198
1.38	ABERTURAS - VIDRIOS DOBLES	17,85	Metros cuadrados	167.167	2.983.931
1.39	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	1	Unidad Medida Global	938.117	938.117
1.40	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	37,8	Metro lineal	51.283	1.938.497
1.41	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	23,4	Metros cuadrados	63.467	1.485.128
1.42	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	8	Unidad	86.700	693.600
1.43	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	6	Unidad	89.533	537.198
1.44	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	12	Unidad	79.900	958.800
1.45	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	11	Unidad	79.900	878.900
1.46	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	6	Unidad	79.900	479.400
1.47	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	25	Metro lineal	38.817	970.425
1.48	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2 X 40 W	6	Unidad	149.600	897.600

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO Secretaria General

ConstruSur Constructora del Sur RUC: 3999934-3

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO INTENDENCIA

1.49	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	6	Unidad	102.000	612.000
1.50	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1	Unidad	245.806	245.806
1.51	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	1	Unidad	89.817	89.817
1.52	VENTILADOR DE TECHO DE 56	5	Unidad	408.000	2.040.000
1.53	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	3	Unidad	179.350	538.050
1.54	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	1	Unidad Medida Global	3.664.946	3.664.946
1.55	CARTEL DE OBRAS	1	Unidad	1.190.000	1.190.000
1.56	LIMPIEZA DE OBRAS	93,8	Metros cúbicos	13.317	1.249.135
ITEMS 2	**ESCUELA BASICA Nº 2388 SAN CARLOS BORROMEO**				
2.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	93,8	Metros cuadrados	2.380	223.244
2.2	REPLANTEO	93,8	Metros cuadrados	11.333	1.063.035
2.3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	10,73	Metros cúbicos	506.317	5.432.781
2.4	ZAPATAS DE HºAº	0,65	Metros cúbicos	1.866.118	1.212.977
2.5	PILARES DE HºAº	0,85	Metros cúbicos	1.939.955	1.648.962
2.6	VIGA CUMBRERA, GALERIA DE HºAº Y VIGA 3	1,21	Metros cúbicos	1.890.740	2.287.795
2.7	ENCADENADO DE HºAº	3,06	Metros cúbicos	1.761.767	5.391.007
2.8	LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	1	Unidad Medida Global	198.617	198.617
2.9	NIVELACIN DE 0.30 CM	20,78	Metros cuadrados	161.217	3.350.089
2.10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	23,44	Metros cúbicos	94.350	2.211.564
2.11	AISLACION DE PAREDES	7,63	Metros cuadrados	72.817	555.594
2.12	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	46,04	Metros cuadrados	96.333	4.435.171
2.13	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	97,23	Metros cuadrados	96.333	9.366.458
2.14	MAMPOSTERIA-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2-8 POR HILADA (2 HILADAS)	22	Metro lineal	19.267	423.874
2.15	PILAR DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	8,64	Metro lineal	254.717	2.200.755
2.16	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	123,2	Metros cuadrados	221.567	27.297.054
2.17	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	176,02	Metros cuadrados	27.767	4.887.547
2.18	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	37,44	Metros cuadrados	45.617	1.707.900
2.19	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	7	Metro lineal	34.000	238.000
2.20	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	35	Metro lineal	25.217	882.595

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO Secretaría General

ConstruSur Constructora del Sur RUC: 3999934-3

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO INTENDENCIA

2.21	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	87,28	Metros cuadrados	37.967	3.313.760
2.22	COLOCACION DE PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CM	87,28	Metros cuadrados	103.700	9.050.936
2.23	COLOCACION DE ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	53,9	Metro lineal	63.183	3.405.564
2.24	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	2	Unidad	636.083	1.272.166
2.25	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	1	Unidad	1.245.533	1.245.533
2.26	VENTANAS BALANCINES	17,64	Metros cuadrados	337.167	5.947.626
2.27	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	44,8	Metro lineal	12.042	539.482
2.28	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	176,02	Metros cuadrados	19.833	3.491.005
2.29	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	176,02	Metros cuadrados	20.400	3.590.808
2.30	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	13,13	Metros cuadrados	22.383	293.889
2.31	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	37,44	Metros cuadrados	20.967	785.004
2.32	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	17,64	Metros cuadrados	33.717	594.768
2.33	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	97,19	Metros cuadrados	21.392	2.079.088
2.34	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	5,16	Metros cuadrados	35.275	182.019
2.35	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	79,8	Metros cuadrados	23.092	1.842.742
2.36	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	37,8	Metro lineal	30.317	1.145.983
2.37	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	1,9	Metros cuadrados	71.683	136.198
2.38	ABERTURAS - VIDRIOS DOBLES	17,85	Metros cuadrados	167.167	2.983.931
2.39	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	1	Unidad Medida Global	938.117	938.117
2.40	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	37,8	Metro lineal	51.283	1.938.497
2.41	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	23,4	Metros cuadrados	63.467	1.485.128
2.42	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	8	Unidad	86.700	693.600
2.43	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	6	Unidad	89.533	537.198
2.44	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	12	Unidad	79.900	958.800
2.45	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	11	Unidad	79.900	878.900
2.46	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	6	Unidad	79.900	479.400
2.47	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	25	Metro lineal	38.817	970.425
2.48	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2 X 40 W	6	Unidad	149.600	897.600
2.49	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	6	Unidad	102.000	612.000

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO Secretaría General

ConstruSur Constructora del Sur RUC: 3999934-3

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO INTENDENCIA

2.50	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1	Unidad	245.806	245.806
2.51	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	1	Unidad	89.817	89.817
2.52	VENTILADOR DE TECHO DE 56	5	Unidad	408.000	2.040.000
2.53	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	3	Unidad	179.350	538.050
2.54	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	1	Unidad Medida Global	3.664.946	3.664.946
2.55	CARTEL DE OBRAS	1	Unidad	1.190.000	1.190.000
2.56	LIMPIEZA DE OBRAS	93,8	Metros cúbicos	13.317	1.249.135
ITEMS 3	**ESCUELA BASICA Nº 1460 DON ADRIANO AYALA**				-
3.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	93,8	Metros cuadrados	2.380	223.244
3.2	REPLANTEO	93,8	Metros cuadrados	11.333	1.063.035
3.3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	10,73	Metros cúbicos	506.317	5.432.781
3.4	ZAPATAS DE HºAº	0,65	Metros cúbicos	1.866.118	1.212.977
3.5	PILARES DE HºAº	0,85	Metros cúbicos	1.939.955	1.648.962
3.6	VIGA CUMBRERA, GALERIA DE HºAº Y VIGA 3	1,21	Metros cúbicos	1.890.740	2.287.795
3.7	ENCADENADO DE HºAº	3,06	Metros cúbicos	1.761.767	5.391.007
3.8	LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	1	Unidad Medida Global	198.617	198.617
3.9	NIVELACIN DE 0.30 CM	20,78	Metros cuadrados	161.217	3.350.089
3.10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	23,44	Metros cúbicos	94.350	2.211.564
3.11	AISLACION DE PAREDES	7,63	Metros cuadrados	72.817	555.594
3.12	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	46,04	Metros cuadrados	96.333	4.435.171
3.13	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	97,23	Metros cuadrados	96.333	9.366.458
3.14	MAMPOSTERIA-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2-8 POR HILADA (2 HILADAS)	22	Metro lineal	19.267	423.874
3.15	PILAR DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	8,64	Metro lineal	254.717	2.200.755
3.16	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	123,2	Metros cuadrados	221.567	27.297.054
3.17	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	176,02	Metros cuadrados	27.767	4.887.547
3.18	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	37,44	Metros cuadrados	45.617	1.707.900
3.19	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	7	Metro lineal	34.000	238.000
3.20	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	35	Metro lineal	25.217	882.595

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-1

3.21	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	87,28	Metros cuadrados	37.967	3.313.760
3.22	COLOCACION DE PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CM	87,28	Metros cuadrados	103.700	9.050.936
3.23	COLOCACION DE ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	53,9	Metro lineal	63.183	3.405.564
3.24	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	2	Unidad	636.083	1.272.166
3.25	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	1	Unidad	1.245.533	1.245.533
3.26	VENTANAS BALANCINES	17,64	Metros cuadrados	337.167	5.947.626
3.27	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	44,8	Metro lineal	12.042	539.482
3.28	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	176,02	Metros cuadrados	19.833	3.491.005
3.29	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	176,02	Metros cuadrados	20.400	3.590.808
3.30	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	13,13	Metros cuadrados	22.383	293.889
3.31	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	37,44	Metros cuadrados	20.967	785.004
3.32	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	17,64	Metros cuadrados	33.717	594.768
3.33	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	97,19	Metros cuadrados	21.392	2.079.088
3.34	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	5,16	Metros cuadrados	35.275	182.019
3.35	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	79,8	Metros cuadrados	23.092	1.842.742
3.36	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	37,8	Metro lineal	30.317	1.145.983
3.37	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	1,9	Metros cuadrados	71.683	136.198
3.38	ABERTURAS - VIDRIOS DOBLES	17,85	Metros cuadrados	167.167	2.983.931
3.39	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	1	Unidad Medida Global	938.117	938.117
3.40	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	37,8	Metro lineal	51.283	1.938.497
3.41	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	23,4	Metros cuadrados	63.467	1.485.128
3.42	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	8	Unidad	86.700	693.600
3.43	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	6	Unidad	89.533	537.198
3.44	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	12	Unidad	79.900	958.800
3.45	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	11	Unidad	79.900	878.900
3.46	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	6	Unidad	79.900	479.400
3.47	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	25	Metro lineal	38.817	970.425
3.48	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2 X 40 W	6	Unidad	149.600	897.600
3.49	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	6	Unidad	102.000	612.000

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO Secretaría General

ConstruSur Constructora del Sur Cel: 3999934-3

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO INTENDENCIA

3.50	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1	Unidad	245.806	245.806
3.51	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	1	Unidad	89.817	89.817
3.52	VENTILADOR DE TECHO DE 56	5	Unidad	408.000	2.040.000
3.53	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	3	Unidad	179.350	538.050
3.54	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	1	Unidad Medida Global	3.664.946	3.664.946
3.55	CARTEL DE OBRAS	1	Unidad	1.190.000	1.190.000
3.56	LIMPIEZA DE OBRAS	93,8	Metros cúbicos	13.317	1.249.135
ITEMS 4	**ESCUELA BASICA Nº 369 MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ**				-
4.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	93,8	Metros cuadrados	2.380	223.244
4.2	REPLANTEO	93,8	Metros cuadrados	11.333	1.063.035
4.3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	10,73	Metros cúbicos	506.317	5.432.781
4.4	ZAPATAS DE HºAº	0,65	Metros cúbicos	1.866.118	1.212.977
4.5	PILARES DE HºAº	0,85	Metros cúbicos	1.939.955	1.648.962
4.6	VIGA CUMBRERA, GALERIA DE HºAº Y VIGA 3	1,21	Metros cúbicos	1.890.740	2.287.795
4.7	ENCADENADO DE HºAº	3,06	Metros cúbicos	1.761.767	5.391.007
4.8	LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	1	Unidad Medida Global	198.617	198.617
4.9	NIVELACIN DE 0.30 CM	20,78	Metros cuadrados	161.217	3.350.089
4.10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	23,44	Metros cúbicos	94.350	2.211.564
4.11	AISLACION DE PAREDES	7,63	Metros cuadrados	72.817	555.594
4.12	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	46,04	Metros cuadrados	96.333	4.435.171
4.13	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	97,23	Metros cuadrados	96.333	9.366.458
4.14	MAMPOSTERIA-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2-8 POR HILADA (2 HILADAS)	22	Metro lineal	19.267	423.874
4.15	PILAR DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	8,64	Metro lineal	254.717	2.200.755
4.16	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	123,2	Metros cuadrados	221.567	27.297.054
4.17	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	176,02	Metros cuadrados	27.767	4.887.547
4.18	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	37,44	Metros cuadrados	45.617	1.707.900
4.19	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	7	Metro lineal	34.000	238.000
4.20	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	35	Metro lineal	25.217	882.595

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

4.21	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	87,28	Metros cuadrados	37.967	3.313.760
4.22	COLOCACION DE PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CM	87,28	Metros cuadrados	103.700	9.050.936
4.23	COLOCACION DE ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	53,9	Metro lineal	63.183	3.405.564
4.24	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	2	Unidad	636.083	1.272.166
4.25	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	1	Unidad	1.245.533	1.245.533
4.26	VENTANAS BALANCINES	17,64	Metros cuadrados	337.167	5.947.626
4.27	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	44,8	Metro lineal	12.042	539.482
4.28	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	176,02	Metros cuadrados	19.833	3.491.005
4.29	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	176,02	Metros cuadrados	20.400	3.590.808
4.30	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	13,13	Metros cuadrados	22.383	293.889
4.31	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	37,44	Metros cuadrados	20.967	785.004
4.32	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	17,64	Metros cuadrados	33.717	594.768
4.33	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	97,19	Metros cuadrados	21.392	2.079.088
4.34	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	5,16	Metros cuadrados	35.275	182.019
4.35	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	79,8	Metros cuadrados	23.092	1.842.742
4.36	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	37,8	Metro lineal	30.317	1.145.983
4.37	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	1,9	Metros cuadrados	71.683	136.198
4.38	ABERTURAS - VIDRIOS DOBLES	17,85	Metros cuadrados	167.167	2.983.931
4.39	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	1	Unidad Medida Global	938.117	938.117
4.40	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	37,8	Metro lineal	51.283	1.938.497
4.41	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	23,4	Metros cuadrados	63.467	1.485.128
4.42	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	8	Unidad	86.700	693.600
4.43	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	6	Unidad	89.533	537.198
4.44	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	12	Unidad	79.900	958.800
4.45	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	11	Unidad	79.900	878.900
4.46	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	6	Unidad	79.900	479.400
4.47	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	25	Metro lineal	38.817	970.425
4.48	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2 X 40 W	6	Unidad	149.600	897.600
4.49	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	6	Unidad	102.000	612.000

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO * INTENDENCIA *

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO * Secretaría General *

4.50	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1	Unidad	245.806	245.806
4.51	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	1	Unidad	89.817	89.817
4.52	VENTILADOR DE TECHO DE 56	5	Unidad	408.000	2.040.000
4.53	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	3	Unidad	179.350	538.050
4.54	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	1	Unidad Medida Global	3.664.946	3.664.946
4.55	CARTEL DE OBRAS	1	Unidad	1.190.000	1.190.000
4.56	LIMPIEZA DE OBRAS	93,8	Metros cúbicos	13.317	1.249.135
	TOTAL				**545.291.652**

Son Gs. 545.291.652 (guaraníes quinientos cuarenta y cinco millones doscientos noventa y un mil seiscientos cincuenta y dos)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 90(NOVENTA) días contados a partir de la recepción de la orden de inicio. El periodo indicado se aplica para todos los ítems.
OBRAS:

- CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 1459 TUPASY RENDA. Sitio donde se ejecutará la obra: km 34 comunidad Ing Tupasy Renda –

- CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 2388 SAN CARLOS BORROMEO Sitio donde se ejecutará la obra: PUERTO PINASCO ZONA RURAL –

- CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA Nº 1460 DON ADRIANO AYALA Sitio donde se ejecutará la obra: COLONIA SALDIVAR –

- CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA Nº 369 MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ - Sitio donde se ejecutará la obra: COLONIA CEIBO

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración Financiera

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

Anticipo Financiero: NO SE APLICA

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Forma y términos para garantizar los anticipos: NO APLICA

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se regirá por los establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento de contrato deber ser equivalente al 10% del monto total del contrato, la garantía tendrá vigencia de 120 (ciento veinte) días. -

La Municipalidad de Puerto Pinasco, a atraves del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos del CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se halla sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Municipal, todos los asuntos pertinentes a sus servicios. –

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 1/2020 – CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO. ID 373.114

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Puerto Pinasco, República del Paraguay, a los 02 días del mes de octubre de 2020.----------

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO Secretaria General

EMILIO CÉSPEDES
Secretario General
Municipalidad de Puerto Pinasco

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO INTENDENCIA

DR. PEDRO RECALDE
Intendente Municipal
Municipalidad de Puerto Pinasco

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC: 3999934-3

GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
PROPIETARIO
CONSTRUSUR "CONSTRUCTORA DEL SUR"

CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS
ITA – PARAGUAY
De Carlos María Gimenez Florentín Ruc 4264146-2
Email: consultoragimenezhijos@gmail.com
karmaamb@gmail.com.

Itá, 23 de junio de 2022.

Señores.
Unidad Operativa de Contrataciones.
Municipalidad de Puerto Pinasco.
Presente.

El que suscribe Carlos María Giménez Florentín, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitir presupuesto solicitado:

TRABAJOS DE TERMINACION DE COCINA COMEDOR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	93,8	3.200	300.160
1.2	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	23,44	120.000	2.812.800
1.3	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	15	115.000	1.725.000
1.4	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	Metros cuadrados	123,2	295.000	36.344.000
1.5	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	176,02	35.000	6.160.700
1.6	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	Metros cuadrados	37,44	48.000	1.797.120
1.7	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	Metro lineal	7	41.250	288.750
1.8	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	Metro lineal	35	31.200	1.092.000
1.9	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	Metros cuadrados	87,28	48.200	4.206.896
1.10	COLOCACION DE PISO CERAMICO	Metros cuadrados	87,28	125.000	10.910.000
1.11	COLOCACION DE ZOCALO DE PISO CERAMICO	Metro lineal	53,9	27.000	1.455.300
1.12	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	Unidad	2	758.000	1.516.000
1.13	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.14	VENTANAS BALANCINES	Metros cuadrados	17,64	405.000	7.144.200
1.15	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	18.900	846.720
1.16	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	Metros cuadrados	176,02	25.000	4.400.500
1.17	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	Metros cuadrados	176,02	26.000	4.576.520
1.18	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	13,13	27.000	354.510
1.19	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	Metros cuadrados	37,44	25.000	936.000

CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS
ITA – PARAGUAY
De Carlos María Gimenez Florentín Ruc 4264146-2
Email: consultoragimenezhijos@gmail.com
karmaamb@gmail.com.

1.20	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	17,64	42.500	749.700
1.21	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	97,19	28.000	2.721.320
1.22	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	5,16	45.200	233.232
1.23	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	Metros cuadrados	79,8	28.000	2.234.400
1.24	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	37,8	37.800	1.428.840
1.25	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	Metros cuadrados	1,9	87.250	165.775
1.26	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	Unidad Medida Global	1	1.258.000	1.258.000
1.27	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	Metro lineal	37,8	65.000	2.457.000
1.28	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	23,4	82.000	1.918.800
1.29	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	Unidad	8	107.000	856.000
1.30	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	Unidad	6	106.000	636.000
1.31	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	12	97.000	1.164.000
1.32	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	11	93.500	1.028.500
1.33	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	6	93.500	561.000
1.34	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	Metro lineal	25	47.000	1.175.000
1.35	ARTEFACTOS FOCO CON PLAFON	Unidad	6	18.200	109.200
1.36	ARTEFACTOS FOCO CON PLAFON	Unidad	6	150.000	900.000
1.37	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	293.000	293.000
1.38	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	Unidad	1	107.000	107.000
1.39	VENTILADOR DE TECHO DE 56	Unidad	5	483.000	2.415.000
1.40	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	Unidad	3	215.000	645.000
1.41	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	Unidad Medida Global	1	4.330.000	4.330.000
1.42	CARTEL DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	1.520.000	1.520.000
1.43	LIMPIEZA DE OBRAS	Unidad de Medida	1	868.000	868.000
					118.141.943

CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS
ITA – PARAGUAY
De Carlos María Gimenez Florentín Ruc 4264146-2
Email: consultoragimenezhijos@gmail.com
karmaamb@gmail.com.

Sin otro particular me despido cordialmente de usted.

LA CONSTRUCTORA O.R

CONSTRUCCIONES EN GRAL.

De OSCAR RODAS

RUC: 1683567-0 TELF: 0981857199

Ità, 20 de junio de 2022

Señor.
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Puerto Pinasco.

El que suscribe Oscar Rodas, Gerente Propietario de la Empresa Unipersonal LA CONSTRUCTORA OR, tengo el agrado de dirigirme a usted y por intermedio donde corresponda a fin de manifestar cuanto sigue;

Remitir presupuesto solicitado.

TRABAJOS DE TERMINACION DE COCINA COMEDOR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	93,8	2.800	262.640
1.2	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	23,44	111.000	2.601.840
1.3	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	Metros cuadrados	15	1.100.000	16.500.000
1.4	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	Metros cuadrados	123,2	285.000	35.112.000
1.5	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	176,02	32.667	5.750.045
1.6	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	Metros cuadrados	37,44	47.000	1.759.680
1.7	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	Metro lineal	7	40.000	280.000
1.8	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	Metro lineal	35	29.667	1.038.345
1.9	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	Metros cuadrados	87,28	44.667	3.898.536
1.10	COLOCACION DE PISO CERAMICO	Metros cuadrados	87,28	100.000	8.728.000
1.11	COLOCACION DE ZOCALO DE PISO CERAMICO	Metro lineal	53,9	25.000	1.347.500
1.12	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	Unidad	2	748.333	1.496.666
1.13	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	Unidad	1	1.465.333	1.465.333
1.14	VENTANAS BALANCINES	Metros cuadrados	17,64	396.667	6.997.206
1.15	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,8	14.167	634.682

LA CONSTRUCTORA O.R

CONSTRUCCIONES EN GRAL.

De OSCAR RODAS

RUC: 1683567-0 TELF: 0981857199

1.16	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	Metros cuadrados	176,02	23.333	4.107.075
1.17	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	Metros cuadrados	176,02	24.000	4.224.480
1.18	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	13,13	26.333	345.752
1.19	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	Metros cuadrados	37,44	24.667	923.532
1.20	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	17,64	39.667	699.726
1.21	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	97,19	25.167	2.445.981
1.22	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	5,16	41.500	214.140
1.23	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	Metros cuadrados	79,8	27.167	2.167.927
1.24	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	37,8	35.667	1.348.213
1.25	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	Metros cuadrados	1,9	84.333	160.233
1.26	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	Unidad Medida Global	1	1.103.667	1.103.667
1.27	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	Metro lineal	37,8	60.333	2.280.587
1.28	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	23,4	74.667	1.747.208
1.29	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	Unidad	8	102.000	816.000
1.30	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	Unidad	6	105.333	631.998
1.31	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	12	94.000	1.128.000
1.32	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	11	94.000	1.034.000
1.33	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	6	94.000	564.000
1.34	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	Metro lineal	25	45.667	1.141.675
1.35	ARTEFACTOS FOCO CON PLAFON	Unidad	6	17.600	105.600
1.36	ARTEFACTOS FOCO CON PLAFON	Unidad	6	120.000	720.000
1.37	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	289.183	289.183

LA CONSTRUCTORA O.R

CONSTRUCCIONES EN GRAL.

De OSCAR RODAS

RUC: 1683567-0 TELF: 0981857199

1.38	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	Unidad	1	105.667	105.667
1.39	VENTILADOR DE TECHO DE 56	Unidad	5	480.000	2.400.000
1.40	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	Unidad	3	211.000	633.000
1.41	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	Unidad Medida Global	1	4.311.701	4.311.701
1.42	CARTEL DE OBRAS	Unidad Medida Global	1	1.420.000	1.420.000
1.43	LIMPIEZA DE OBRAS	Unidad de Medida	1	1.250.000	1.250.000
TOTAL					126.191.817

Me despido cordialmente de usted.