REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 1 nov. 2018
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
ADYR DRAPCYNSKI	8265444	573827/0985423741	aduana.maia@gmail.com
LUCIMAR HENKEMEIER TEN CATEN	5389833	320024/0983504729	is_estudiocontable@hotmail.com
ANTONIO RUIZ	4246133	20283/0983-681312	altair@frohlichconsultora.com.py
JOSE DOMINGO FERREIRA MARTINEZ	1071827	0985758947	jose_ferreira.27@hotmail.com
HECTOR DANIEL SUAREZ DELVALLE	5059737	0981 711 461/0981 711 461	suarezhector15@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Naranjal
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Convenio Alto Paraná Sur (CAPS)
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 353427
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 20
Descripción del llamado y N°: Sustitución de puente Madera por Puente de Hormigón Armado Arroyo Karaya, Tramo CV-10-003 (Curupa´yty - Caraya). Distrito de Santa rosa del Monday
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 02-11-2018 15:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: Municipalidad de Naranjal
Contacto: Responsable UOC - Alana Britez
Teléfono: 0676 320338
Dirección de mail donde se debe consultar: convenioaltoparana@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 07-11-2018 10:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 07-11-2018 10:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Naranjal

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo