"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
*****

ADENDA Nº 01

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 10/2019
"ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ENSERES VARIOS"
ID: 367512

1) **SE MODIFICA LA SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES REQUERIDOS (Punto 2 Plan de Entrega), quedando como sigue:**

2). Plan de Entrega (Bienes)

Plan de Entrega (Bienes)

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el siguiente Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones:

LOTE 01 COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes
1	Congelador horizontal	8	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
2	Máquina para hacer hielo	5	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
3	Heladera de 2 puertas	15	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
4	Horno Microonda	7	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
5	Bebedero eléctrico	15	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
6	Cafetera electrica	15	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
7	Ventilador de techo	20	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
8	Lavarropa Industrial	10	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
9	Secador de ropa industrial	10	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
10	Televisor LED	10	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
11	Sillon Ejecutivo	14	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
12	Escritorio estandar	15	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
13	Mesa de madera	15	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
14	Cama de 2 pisos	56	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
15	Armario de madera	15	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
16	Estante de madera	15	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
17	Silla giratoria	15	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019

18	Silla interlocutora	15	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019
19	Estante metálico	8	Unidad	Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército. Teléf: 021 2498231	Diciembre 2019

LOTE 02 COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes
1	Silla interlocutora	28	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
2	Silla interlocutora	96	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
3	Mesa para computadora	48	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
4	Televisor LED	8	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
5	Escritorio estándar	8	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
6	Silla giratoria	22	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
7	Acondicionador de aire tipo split	8	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
8	Cortina horizontal	15	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
9	Mesa para computadora	2	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
10	Silla interlocutora	4	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
11	Acondicionador de aire tipo split	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
12	Escritorio estandar	5	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
13	Estante de madera	3	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
14	Acondicionador de aire tipo split	2	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
15	Juego de living	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
16	Acondicionador de aire tipo split	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
17	Juego de living	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
18	Cortina horizontal	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
19	Escritorio estandar	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
20	Silla giratoria	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
21	Televisor LED	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
22	Mueble para televisor	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
23	Mesa de material mixto	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
24	Acondicionador de aire tipo split	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019

25	Cortina horizontal	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
26	Cortina horizontal	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
27	Mesa de material mixto	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
28	Acondicionador de aire tipo split	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
29	Gaveta de Madera	2	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
30	Cortina horizontal	5	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
31	Mesa de material mixto	5	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
32	Silla interlocutora	40	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
33	Bebedero eléctrico	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
34	Alacenas	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
35	Acondicionador de aire tipo split	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
36	Escritorio estandar	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
37	Mesa de material mixto	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
38	Butaca	2	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
39	Armario de madera	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
40	Silla tipo banco de espera	1	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
41	Acondicionador de aire tipo split	8	Unidad	Ciudad de Concepción, previa coordinación con el BACO, conforme establece en la Sección III – Plan de entregas	Diciembre 2019
42	Acondicionador de aire tipo split	6	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMM Asuncion	Diciembre 2019
43	Acondicionador de aire tipo split	7	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMM Asuncion	Diciembre 2019
44	Acondicionador de aire tipo split	3	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMM Asuncion	Diciembre 2019
45	Acondicionador de aire tipo split	2	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMM Asuncion	Diciembre 2019

LOTE 03 COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes
1	Anafe Industrial	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
2	Sartén revestido para uso comercial	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion.	Diciembre 2019
3	Horno de uso comercial	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
4	Placa de cocina para uso doméstico	2	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
5	Horno Microonda	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
6	Batidora industrial grande	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
7	Picador de Carne Industrial	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
8	Licuadora	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019

9	Camara frigorífica	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
10	Maquina para hacer hielo	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
11	Mesa para preparar alimentos	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
12	Mesa para preparar alimentos	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
13	Mesa para preparar alimentos	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
14	Campana extractora para uso comercial	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
15	Mesa para preparar alimentos	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
16	Estante metálico	2	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
17	Mesa para preparar alimentos	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019

LOTE 04 COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

Item	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes
1	Sillón	1	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
2	Heladera de 1 puerta	5	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion.	Diciembre 2019
3	Escritorio estructura metálica	9	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
4	Silla giratoria	10	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
5	Silla rígida	18	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
6	Gaveta de metal	20	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
7	Televisor Led Smart	10	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
8	Horno Microonda	3	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
9	Sofá	2	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019
10	Cocina eléctrica	2	Unidad	Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMMAsuncion	Diciembre 2019

a) La entrega de los bienes podrá ser solicitada a la empresa adjudicada a partir de la firma del contrato, y de acuerdo a la necesidad de la Unidad Responsable de la ejecución presupuestaria. Dicha solicitud se hará efectiva a través de una Orden de Compra, debidamente firmada por los responsables de las líneas presupuestarias, y enviada a la empresa adjudicada.

b) El lugar de entrega de los Bienes adjudicados se realizara previa coordinación con las Giradurias Responsables de la Ejecución presupuestaria citadas más abajo, en el horario de 07:00 a 12:00, y de 14:00 a 17:00 horas de lunes a viernes (días hábiles) y deberá estar acompañada de la Nota de Remisión. La Nota de Remisión deberá estar debidamente completadas por el Proveedor antes de la firma del Acta de Recepción.

LOTE 01 COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA

Dirección: **ASUNCION**; Avda. Gral. Artigas c/ Perú, predio de la Subsistencia de la Dirección de Intendencia del Ejército.

Responsable: Tte Int Richar Gabriel Bernal Armoa – 0981.612.024.-

LOTE 02 COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

Los ítems 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 **deberán serán entregados en la siguiente dirección:**

CONCEPCION; BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN (BACO), ruta Nº 5 Gral Bernardino Caballero.

Responsable: CAP F Augusto Cesar Aguiar Cristaldo – 0212498228/29

LOTE 02 COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

Los ítems 42, 43, 44, 45 deberán ser entregados en la siguiente dirección:

ASUNCION; Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMM

Responsable: CAP F Augusto Cesar Aguiar Cristaldo – 0212498228/29

LOTE 03 COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: **ASUNCION**; Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMM

Responsable: CAP F Augusto Cesar Aguiar Cristaldo – 0212498228/29

LOTE 04 COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

Dirección: **ASUNCION**; Av. Gral Santos e/ Av. Mcal López Edificio FFMM

Responsable: CAP F Augusto Cesar Aguiar Cristaldo – 0212498228/29

c) **El plazo de entrega de los bienes será a más tardar dentro de 5 (cinco) días corridos** posteriores a la fecha de recepción de la respectiva orden de compra por parte de la empresa adjudicada. El pedido de los bienes adjudicados comenzara a regir a partir de la firma del Contrato, los pedidos será comunicada al proveedor a través de una nota, previo acuerdo entre las partes.

d) En caso de la no recepción del suministro en el plazo previsto, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados, la Convocante procederá conforme a lo estipulado en las Condiciones Generales y especiales del Contrato.

e) El Acta de Recepción deberá estar debidamente firmada por todos los componentes del Comité de Recepción. **La Unidad Responsable nombrará el Comité de Recepción de Bienes** para la recepción de los bienes adjudicados.

f) **El Comité de Recepción de Bienes,** actuando como representante autorizado de la contratante, realizará la fiscalización de los bienes al momento de su entrega, exigiendo al PROVEEDOR que los bienes adjudicados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y en este contrato, rechazando aquellos que no cumplan, bajo constancia de acta y exigiendo su reposición en un plazo no mayor a **1 (uno) dias corridos**, contados a partir de la fecha de su rechazo.

OBSERVACION: LOS PUNTOS QUE NO HAYAN SIDO MODIFICADOS POR LA PRESENTE ADENDA SIGUEN INVARIABLES Y CON PLENA VIGENCIA.

VENANCIO MORINIGO PEREIRA
Cap AvL - Jefe UOC N°1 "Comando en Jefe"