Villa Hayes, 14 de Noviembre de 2.019.-

A LOS SEÑORES OFERENTES.

ADENDA Nº 001/2019
REFERENCIA: Concurso de Oferta **Nº 018/2019**
"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7653 SANTA TERESITA Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 4600 ISLA ITÁ"
ID Nº 371448

Por medio de la presente se comunica la modificación en los siguientes puntos:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN:

IAO 6.4	La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: ***ESC.BAS. N°7653 STA. TERESITA – PADRONES N°4848 4814 MATRICULA N°PO2 765 766*** ***ESC. BAS.N° 4600 ISLA ITA – FINCA Nº 17.359 PADDRON Nº 13.140*** ***DISTRITO DE BENJAMIN ACEVAL - DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES*** ***Remitirse a la geolocalización.***

SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS

1. **Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.**

   Periodo de Construcción: **30 (treinta) días**, a partir de la recepción de la Orden de Inicio de Obras.
   Lugar de la Obra: ***ESC. BAS. N° 7653 STA. TERESITA y ESC. BAS.N° 4600 ISLA ITA – DISTRITO DE BENJAMIN ACEVAL***

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

CGC 11.1	**Los precios comprenden** los costos *indicados en la cláusula 11.1 de las CGC.*
CGC 33.1 y 33.3	**Preparación de los Trabajos** - Duración del periodo de movilización: 3 días - El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de 10 días a partir de la fecha de la firma del contrato.

XV Dpto Presidente Hayes * Unidad Operativa de Contrataciones *

EDGAR D. MARTINEZ I.
Jefe U.O.C.
Gobernación de Pdte. Hayes