INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN Nº 1/2020
"ADQUISICIÓN DE CLINKER" ID 347.143

ADENDA Nº 2

Por la presente comunicamos a todos los oferentes la prórroga y modificaciones de la presente Contratación por Excepción Nº 1/2020 que formará parte de la misma, y es la siguiente:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

- ***El punto 2, de la Sección III, queda redactada de la siguiente manera.***

2. Plan de Entrega (Bienes)

Cronograma de Entrega: 40.000 toneladas (+/- 15% de tolerancia).

1ra Entrega	15.000 (+/- 15%)	Toneladas	Conforme EE.TT	A los 45 días posteriores a la firma del contrato.
2da Entrega	15.000 (+/- 15%)	Toneladas	Conforme EE.TT	A los 30 días posteriores a la primera entrega.
3ra Entrega	10.000 (+/- 15%)	Toneladas	Conforme EE.TT	A los 30 días posteriores de la segunda entrega.

PRORROGA DE FECHAS EN EL SICP:

- Fecha y hora tope de Consultas
- Fecha y hora tope de presentación de ofertas:
- Fecha y hora tope de apertura de ofertas:

Asunción, 6 de Febrero del 2020.-

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.