CONCURSO

DE

OFERTAS

Nº 06/2019

"CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA; CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL 2DA PARTE EN LA ESCUELA BASICA Nº 1917 SAN JOSE-COLONIA CURUPAYTY - PLURIANUAL"

ID N° 356023

"ADENDA Nº 01"

FECHA 04/11/2019

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

ADENDA Nº 01

La citada adenda consiste la remisión de modificaciones realizadas en la Pliego de Bases y Condiciones del proceso en referencia, sugeridas en la Nota DNCP/DNC/N°22072/2019 correspondientes a la Licitación por CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2019 "CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA; CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL 2DA PARTE EN LA ESCUELA BASICA N° 1917 SAN JOSE-COLONIA CURUPAYTY - PLURIANUAL" ID N° 356023

PUNTO 01

En vista a que entre el proceso de Adjudicación, Aprobación de la Junta Municipal, Firma de Contrato, emisión de Código de Contratación y Orden de Inicio, se estaría culminando con los mencionados procesos en la segunda quincena de Diciembre, dichos trabajos se estarán empezando a ejecutar en este año, pero no se estará emitiendo ninguna certificación en este periodo, motivo por el cual se ha indicado monto "0" para 2019, y el pago total en el periodo 2020.

PUNTO 02

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

COMO DICE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CGC 7.1.3	El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 90 (noventa) días

COMO DEBE DECIR EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CGC 7.1.3	El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 300 (Trescientos) días

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * RESPONSABLE U.O.C. *

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C