MUNICIPALIDAD DE ITANARA
INTENDENCIA MUNICIPAL
Correo: muni_itanara@hotmail.com
Direccion: Av. 14 de mayo E/ 25 de Agosto y San Pedro

ADENDA N° 01/2020

Itanará, 27 de Noviembre de 2020.

Señores Oferentes:

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PBC y EN EL SICP, Contratación Directa: **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CARLOS ARMOA 1 TRAMO" (ID N° 386.105)**, conforme a lo detallado seguidamente:

DONDE DICE:

i) Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. ***No Aplica.***

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al cronograma de ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

DEBE DECIR:

i) Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán: Declaración Jurada de Conocer el Sitio de Obras.

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al cronograma de ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
INTENDENCIA MUNICIPAL
Correo: muni_itanara@hotmail.com
Direccion: Av. 14 de mayo E/ 25 de Agosto y San Pedro

DONDE DICE:

7. **Indicadores de cumplimiento de contrato**

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: ***Para obras: Certificado de Obras mensual/final****)*

Serán presentados 1 (UN) certificado

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*Diciembre 20*
Certificado 2	*Certificado de Obra*	*Enero 21*

DEBE DECIR:

7. **Indicadores de cumplimiento de contrato**

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: ***Para obras: Certificado de Obras mensual/final****)*

Serán presentados 2 (dos) certificados

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	*Certificado de Obra*	*Diciembre 20*
Certificado 2	*Certificado de Obra*	*Enero 21*

DONDE DICE: ETAPA Y PLAZOS

Tope de Consulta: 27/11/2020 07:00 hs
Fecha Entrega Ofertas: 30/11/2020 07: 30 hs
Fecha Apertura Ofertas 30/11/2020 07:40 hs

MUNICIPALIDAD DE ITANARA

INTENDENCIA MUNICIPAL

Correo: muni_itanara@hotmail.com

Direccion: Av. 14 de mayo E/ 25 de Agosto y San Pedro

DONDE DICE: ETAPA Y PLAZOS

Tope de Consulta:	01/12/2020 07:00 hs
Fecha Entrega Ofertas:	04/12/2020 07:25 hs
Fecha Apertura Ofertas	04/12/2020 07:35hs

Atentamente.

Cristian Daniel González Duarte
Responsable de la UOC