**Carmen del Paraná, 01 de abril de 2022.-**

# Dictamen de la UOC Nº 08/2022

**PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL PRECIO REFERENCIAL (Res. DNCP Nº 1890/2020).-**

**Licitación por Contratación Directa Nº 02/2022.-**

**"Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre calle 6 Yacarey (un tramo)".-**

**INTRODUCCIÓN:** el precio consignado como precio referencial en el presente llamado a Licitación por Contratación Directa Nº02/2022, para **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE 6 YACAREY (UN TRAMO)** se ha obtenido mediante solicitudes de presupuesto remitidos a firmas dedicadas al ramo y que podrían constituir potenciales oferentes y, así también de Contratos similares firmados por la Convocante.-

**VISTAS Y CONSIDERANDO:**

La Resolución DNCP Nº 1890/2020, Anexo: Método para la elaboración de precios referenciales, donde reza lo siguiente: "las convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones: *"...3- Precios adjudicados por la propia convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas. 4- Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo. A partir de la información obtenida, la Convocante fijará los precios de referencia, atendiendo a los Principios de Economía y Eficacia, y al criterio de Razonabilidad. En el correspondiente dictamen firmado por el Encargado de la UOC se deberá detallar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia (promedio, precio más bajo, u otro mecanismo pertinente) y demás datos e informaciones relacionadas".-*

La convocante remitió solicitudes a dos potenciales oferentes solicitando presupuestos, las mismas fueron contestadas satisfactoriamente y la metodología utilizada es la del **precio PROMEDIO** de los dos presupuestos, y precios obtenidos de contratos con ítems similares.-

**POR TODO LO EXPUESTO:**

Se obtuvo un precio referencial para **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE 6 YACAREY (UN TRAMO)"** el cual constituye el precio **PROMEDIO** obtenido de la comparación de los dos presupuestos recibidos y un contrato firmado por la convocante, de la siguiente manera:

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

# MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

## Unidad Operativa de Contrataciones

Antigua **"Tupá ra`y"** hoy **"Capital del Arroz" y "Cuna de la Independencia"**

**"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811**

**0BRA : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE 6 – COMPAÑÍA YACAREY**

**Propietario: MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA**

**Asunto: PRESUPUESTO REFERENCIAL**

| | | | | Presupuesto A&F Ingeniería | | Presupuesto Abundio Alejandro Avalos Galeano | | Contratos similares, Nº 12/2021 | | Precio Final PROMEDIO OBTENIDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | RUBRO | U.M. | CANT. | P. UNIT. | P. TOTAL | P. UNIT. | P. TOTAL | P. UNIT. | P. TOTAL | P. UNIT. | P. TOTAL |
| | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | |
| 1 | Relevamiento topográfico | M2 | 1950 | 1.240 | 2.418.000 | 1.300 | 2.535.000 | 1.200 | 2.340.000 | **1246** | 2.429.700 |
| 2 | Cartel indicador (1,20 x 2,00) | Un | 1 | 744.000 | 744.000 | 780.000 | 780.000 | 724.000 | 724.000 | **749.333** | 749.333 |
| 3 | Marcación y replanteo | M2 | 1950 | 1.860 | 3.627.000 | 1.950 | 3.802.500 | 1.880 | 3.666.000 | **1896** | 3.697.200 |
| | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | | | | | |
| 4 | Terraplenado vibrocompactado y Perfilado | M3 | 585 | 31.000 | 18.135.000 | 32.500 | 19.012.500 | 31.000 | 18.135.000 | **31.500** | 18.427.500 |
| 5 | Provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30 cm, espesor: 13 cm, : dosaje 1:3:5 | ml | 430 | 52.000 | 22.360.000 | 52.000 | 22.360.000 | 77.450 | 33.303.500 | **60.483** | 26.007.690 |
| | **EMPEDRADO** | | | | | | | | | | |
| 6 | Construcción de pavimento tipo empedrado | M2 | 1950 | 40.920 | 79.794.000 | 42.900 | 83.655.000 | 39.550 | 77.122.500 | **41.123** | 80.189.850 |
| 7 | Cordón de confinamiento | ml | 9 | 37.200 | 334.800 | 39.000 | 351.000 | 37.000 | 333.000 | **37.733** | 339.597 |
| 8 | Compactación y relleno de espacios entre piedras | M2 | 1950 | 6.200 | 12.090.000 | 6.500 | 12.675.000 | 5.750 | 11.212.500 | **6.150** | 11.992.500 |
| 9 | Limpieza de obra | Gl | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.238.650 | 1.238.650 | **1.212.883** | 1.212.883 |
| | | | | | **140.702.800** | | **146.371.000** | | **148.075.150** | | **145.046.253** |
| | **PRECIO FINAL** | | | | | | | | | | **145.046.253** |

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Se adjuntan las NOTAS DE SOLICITUD, LAS PLANILLAS DE CANTIDADES, precios presentados por los potenciales oferentes y contratos de precios adjudicados por la propia convocante respaldando así el precio promedio obtenido para cada ítem, en cumplimiento a las disposiciones de la Resolución DNCP N° 1890/2020.-

Es mi Dictamen.-

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

.....

Abg. Stefania Franco Miehe
Encargada UOC

# MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

## Unidad Operativa de Contrataciones

Antigua "Tupá ra`y" hoy "Capital del Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811

**Carmen del Paraná, 09 de Febrero de 2022.-**

**Señores:**

A y F Ingeniería.

**Presente.-**

Me dirijo a ustedes en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Carmen del Paraná, para solicitar su acostumbrada buena predisposición, a fin de facilitar un presupuesto para el Proceso Licitatorio de Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre calle 6 Yacarey (un tramo), según la planilla de cantidades y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe destacar que la respuesta a la presente se realizara a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Carmen del Paraná, así mismo, la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota o vía correo electrónico, debidamente firmada por el propietario o representa de la empresa.-

La presente es solicitada en base a lo establecido en la Resolución N° 1890/2020 de fecha 7 de mayo del 2020, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03. Solicitamos la remisión del mismo en la brevedad a fin de cumplir lo establecido por la DNCP.----------

Sin otro particular y en espera de su cotización, me despido muy atentamente.----------

**Abg. Stefania Franco Miche**
**Responsable U.O.C.**

**RECIBIDO POR:**
**Nombre y Apellido:** Fabio Fernández
**Firma:**
**Fecha:** 09-02-2022
**Hora:** 11:10
**Sello de la Empresa:**

A y F INGENIERIA
RUC 80094725-8

**OBRA: EMPEDRADO**

**Propietario: MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA**

**Asunto:Pto. Calle: 6 ( seis ) YACAREY 1 tramo** ( desde empedrado existente hasta Cenrto de Salud )

**Profesional:**

**Fecha: 09 de febrero de 2022**

| Nº | Descripción | Cant. | Un. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Trabajos Preliminares | | | | |
| 1 | Relevamiento topografico | 1950,00 | m2 | 1.240 | 2.418.000 |
| 2 | Cartel indicador (1,20 x 2,00 ) | 1,00 | Un. | 744.000 | 744.000 |
| 3 | Marcacion y replanteo | 1950,00 | m2 | 1.860 | 3.627.000 |
| | Movimiento de suelo | | | | |
| 4 | Terraplenado vibrocompactado y Perfilado | 585,00 | m3 | 31.000 | 18.135.000 |
| 5 | Provision y colocacion de cordon simple altura:30 cm, y espesor 13 cm. dosaje 1:3:5 | 430,00 | ml | 52.000 | 22.360.000 |
| | Empedrado | | | | |
| 6 | Construccion de pavimento tipo Empedrado | 1950,00 | m2 | 40.920 | 79.794.000 |
| 7 | Cordon de confinamiento | 9,00 | ml | 37.200 | 334.800 |
| 8 | Compactacion y relleno de espacios entre piedras | 1950,00 | m2 | 6.200 | 12.090.000 |
| 9 | Limpieza de obra | | | global | 1.200.000 |
| | | | | TOTAL | 140.702.800 |

**Son guaraníes : CIENTO CUARENTA MILLONES, SETECIENTOS DOS MIL, OCHOCIENTOS GUARANIES.**

.....

Profesional

DOO INGENIERIA
RUC 80094725-8

# MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

## Unidad Operativa de Contrataciones

Antigua "Tupá ra`y" hoy "Capital del Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811

**Carmen del Paraná, 09 de Febrero de 2022.-**

**Señores:**
Ing. Abundio Avalos

**Presente.-**

Me dirijo a ustedes en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Carmen del Paraná, para solicitar su acostumbrada buena predisposición, a fin de facilitar un presupuesto para el Proceso Licitatorio de Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre calle 6 Yacarey (un tramo), según la planilla de cantidades y especificaciones técnicas adjunta a la presente, cabe destacar que la respuesta a la presente se realizara a modo referencial y no supone ningún compromiso de contrato o responsabilidad con la Municipalidad de Carmen del Paraná, así mismo, la respuesta a la presente podrá ser remitida en forma física por nota o vía correo electrónico, debidamente firmada por el propietario o representa de la empresa.-

La presente es solicitada en base a lo establecido en la Resolución Nº 1890/2020 de fecha 7 de mayo del 2020, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03. Solicitamos la remisión del mismo en la brevedad a fin de cumplir lo establecido por la DNCP.----------

Sin otro particular y en espera de su cotización, me despido muy atentamente.----------

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ UNIDAD DE CONTRATACIONES

**Abg. Stefania Franco Miehe**
**Responsable U.O.C.**

**RECIBIDO POR:**
**Nombre y Apellido:** Abundio Avalos. G.
**Firma:**
**Fecha:** 09/02/22
**Hora:** 15:20
**Sello de la Empresa:**

Abundio Alejandro Avalos Galeano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 19419

**OBRA:** **EMPEDRADO**

**Propietario:** **MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANA**

**Asunto:Pto. Calle: 6 ( seis ) YACAREY 1 tramo** ( desde empedrado existente hasta Cenrto de Salud )

**Profesional:**

**Fecha:** **09 de febrero de 2022**

| Nº | Descripción | Cant. | Un. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| 1 | **Relevamiento topografico** | 1950,00 | m2 | 1.300 | 2.535.000 |
| 2 | **Cartel indicador (1,20 x 2,00 )** | 1,00 | Un. | 780.000 | 780.000 |
| 3 | **Marcacion y replanteo** | 1950,00 | m2 | 1.950 | 3.802.500 |
| | **Movimiento de suelo** | | | | |
| 4 | **Terraplenado vibrocompactado y Perfilado** | 585,00 | m3 | 32.500 | 19.012.500 |
| 5 | **Provision y colocacion de cordon simple altura:30 cm, y espesor 13 cm. dosaje 1:3:5** | 430,00 | ml | 52.000 | 22.360.000 |
| | **Empedrado** | | | | |
| 6 | **Construccion de pavimento tipo Empedrado** | 1950,00 | m2 | 42.900 | 83.655.000 |
| 7 | **Cordon de confinamiento** | 9,00 | ml | 39.000 | 351.000 |
| 8 | **Compactacion y relleno de espacios entre piedras** | 1950,00 | m2 | 6.500 | 12.675.000 |
| 9 | **Limpieza de obra** | | | global | 1.200.000 |
| | | | | **TOTAL** | **146.371.000** |

**Son guaraníes :** **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES, TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL**

Rolando Alejandro Avalos Galeano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 19649

.....

Profesional

**CONTRATO Nº...12../2021.-**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CARMEN (UN TRAMO).-**

Entre la MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ, domiciliada en LA CALLE GERMÁN WILCKE ENTRE BOQUERÓN Y YATEVÓ, de la ciudad de Carmen del Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el SR. GERMÁN GUSTAVO GNEITING RODRIGUEZ, con Cédula de Identidad N° 2.231.114 , INTENDENTE MUNICIPAL NOMBRADO POR A.I. Nº: 76/2021 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2021, y LA SECRETARIA GENERAL SRA. LOURDES BEATRIZ FERREIRA GUTIERREZ con Cédula de Identidad Nº 3.431.590, NOMBRADA POR RESOLUCIÓN Nº: 197/2021, denominados en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma A&F INGENIERÍA, CONSULTORA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L. CON RUC: 80094725-8, representada para este acto por el ING. FABIO ARIEL FERNANDEZ BOGADO, con Cédula de Identidad N° 4.412.361, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, domiciliado en RUTA NACIONAL Nº 1 E/ MCAL. ESTIGARRIBIA Y PADRE MAURICIO, de la ciudad de CORONEL BOGADO, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE CARMEN (UN TRAMO)", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE CARMEN (UN TRAMO).-

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 403950.

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
INTENDENCIA

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 04/2021, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Carmen del Paraná, según resolución IMN° 187/2021. La adjudicación fue realizada por Resolución IMN° 232/2021.-

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
INTENDENCIA

A&F Ingeniería Consultoria y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

# MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

## Intendencia Municipal

Antigua "Tupá ra`y" hoy "Capital del Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811

| ITEM | CÓDIGO CÁTALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Unidad | 1 | 103.451.050 | 103.451.050 |
| **1.1** | | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| 1.1.2 | | Relevamiento topográfico | Metros Cuadrados | 1440 | 1.200 | 1.728.000 |
| 1.1.3 | | Cartel indicador (1,20 x 2,00) | Unidad | 1 | 724.000 | 724.000 |
| 1.1.4 | | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 1440 | 1.880 | 2.707.200 |
| **1.2** | | **Movimiento de suelo** | | | | |
| 1.2.1 | | Terraplenado vibrocompactado y perfilado | Metros cúbicos | 432 | 31.000 | 13.392.000 |
| 1.2.2 | | Provisión y colocación de cuneta cordón altura: 30cm, ancho: 50 cm y espesor: 8cm, dosaje 1:3:5 | Metro lineal | 292 | 77.450 | 22.615.400 |
| 1.2.3 | | Construcción de badén de HºAº de 1,60 m de ancho | Metro lineal | 18 | 129.700 | 2.334.600 |
| **1.3** | | **Empedrado** | | | | |
| 1.3.1 | | Construcción de pavimento tipo empedrado | Metros cuadrados | 1274 | 39.550 | 50.386.700 |
| 1.3.2 | | Cordón de Confinamiento | Metro Lineal | 27 | 37.000 | 999.000 |
| 1.3.3 | | Compactación y relleno de espacios entre piedras | Metros cuadrados | 1274 | 5.750 | 7.325.500 |
| 3.3 | | Limpieza, relleno y compactación de vereda | Global | 1 | 1.238.650 | 1.238.650 |
| **Precio Total:** | | | | | | **103.451.050** |

**Precio Total (en letras): Ciento tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil cincuenta guaraníes.-**

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
INTENDENCIA

A & F Ingeniería Consultora y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

El periodo de Construcción será de 30 (treinta) días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de obra.----------

La obra se llevará a cabo en la calle Carmen (dos tramos) entre Presidente Franco y Bernardino Caballero.

La recepción provisoria es de 5 (cinco) días posteriores al período de construcción.----------

La recepción definitiva de 5 (cinco) días posteriores al período de recepción provisoria.-----

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: La Convocante.-

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

No habrá anticipo.-

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

El cumplimiento de contrato será garantizado a través de una póliza de fiel cumplimiento del contrato que será del 10% del monto del contrato.-

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
INTENDENCIA

A&F Ingeniería Consultora y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle Carmen (un tramo).-

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Carmen del Paraná, República del Paraguay, a los 30 días del mes noviembre de 2021.-

Firmado por: ----------. Sr. Germán Gustavo Gneiting Rodríguez
Intendente Municipal.-

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
INTENDENCIA

Firmado por: ----------. Sra. Lourdes Beatriz Ferreira Gutiérrez
Secretaria General.-

Firmado por: ----------. Ing. Fabio Ariel Fernández Bogado.-
Representante Legal - Contratista.-

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8