**INTENDENCIA MUNICIPAL**
**DISTRITO DE MARIA ANTONIA**
**Dpto. PARAGUARI**
*Creada por Ley Nº: 5676/16*

**ADENDA N°01**

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2020 "CONSTRUCCIÓN DE ENRIPIADOS EN EL TRAMO DE ARROYITO - ÑU PYAHU DE MARÍA ANONIA. " ID N°375307.-**

La Municipalidad de María Antonia emite la Adenda N°01 conforme a las observaciones o recomendaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por NOTA DNCP/N°3204/2020.

Queda redactada de la siguiente manera:

- ✓ *Fecha de recepción: 16-03-2.020 10:00hs.*
- ✓ *Fecha de apertura: 16-03-2.020 10:10hs*

✓ **Indicadores de Cumplimiento de Contrato**

Como indicador de cumplimiento de contrato será determinado mediante el documento denominado certificaciones de avance de la obra. El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será: Certificado de Obras mensual Serán presentados 3 (tres) certificados Frecuencia: mensual.

*Planificación de indicadores de cumplimiento:*

| INDICADOR | TIPO | FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA |
|---|---|---|
| *Certificado 1* | *Certificado de Obra* | *Abril 2020* |
| *Certificado 2* | *Certificado de Obra* | *Mayo 2020* |
| *Certificado 3* | *Certificado de Obra* | *Junio 2020* |

✓ El certificado de Disponibilidad Presupuestaria es:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Anexo al Decreto Nº _____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

ANEXO B-02-04

CDP Nº 5/2020
Fecha Emisión 28/01/2020
Descripción Construcción de Enripiados en el Tramo de Arroyito - Ñu Pyahu de María Anonia
Modalidad Contratacion Directa
Entidad Municipalidad de Maria Antonia

Nº PAC 375307.-
AÑO: 2020

| Líneas Presupuestaria | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5+6) | 8=1-(3+4+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | PRG. | SUBP. | PRY. | U. Res | S.O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Presupuesto Vigente 2020 | Plan Financiero Vigente 2020 | Compromisos | Modif Presup. | Certificación Actual | Certificaciones Anteriores | Certificación (Actual + Anteriores) | Saldo del Plan Financiero Disponible |
| | | | | | 520 | 30 | 11 | 9 | 168.000.000 | 168.000.000 | | | 168.000.000 | | | 168.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma, sello
Responsable UAF's

Firma, sello
Órgano de Control Interno

Firma, sello
Responsable de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MARÍA ANTONIA · TESORERÍA ·

Edgar R. López L.

**se consideran las siguientes normativas vigentes: Ley 2051/03, Decreto N° 2992/2019, Art. 17 y 19 de la Resolución DNCP N° 5695/19.**

- ✓ El computo métrico es lo siguiente:

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-014 | CONSTRUCCION DE ENRIPIADO | Unidad Medida Global | 1 |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del Terreno, desbroce y retiro de residuos del área de trabajo | Unidad Medida Global | 2.000 |
| 1.2 | | construcción de terraplén de 6m de ancho | Unidad | 12.000 |
| 1.3 | | Enripiado de 6m de ancho y 2 cm de espesor promedio | Metros cuadrados | 12.000 |
| 1.4 | | Demolición y retiro de tubos de Hº Aº existente | Global | 1 |
| 1.5 | | Colocacion de tubo de HºAº de 1m de diametro con cabecera de PBC | Ml | 8 |
| 1.6 | | Colocacion de tubo de HºAº de 0,6m de diametro con cabecera de PBC | Ml | 8 |
| 1.7 | | Limpieza Final | Global | 1 |

- ✓ *Las especificaciones técnicas son los siguientes:*

**Estas especificaciones corresponden al proyecto de: CONSTRUCCION DE ENRIPIADO**, y regula las normas y los procesos que deben ser observados en la construcción, fijando los materiales, y su calidad.

**El ripio a ser utilizado debe ser de calidad aceptable, terraplén con piedrecillas mezcladas y de tamaño homogéneo para una adecuada rodabilidad de los vehículos en la carretera intervenida.**

Estas especificaciones Técnicas conjuntamente con los Diseños y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituyen el Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalización de Obra determinará lo válido. Se denomina FISCALIZACIÓN DE OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE, y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecución de la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estará perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se efectuará la construcción, los materiales disponibles, la naturaleza y características del suelo y otros datos que puedan influir en el desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y reconocimientos necesarios los obtendrá el CONTRATISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y además los considerados necesarios para la buena ejecución de la obra, aún cuando no estén mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento previo de la FISCALIZACIÓN DE OBRA.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus ítems. El mismo será ejecutado con un equipo de topografía, el cual deberá estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalización así lo indique.

Luego del replanteo, la alineación, las cotas, etc., serán verificados y aprobados por la

Fiscalización.

**Las cantidades de planilla, son estimativas y en ninguna hipótesis representan garantía de facturación. El pago será realizado sobre las cantidades efectivamente ejecutadas.**

✓ **14- Documentos requeridos para la solicitud de anticipo**

**14.1- Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los NO APLICA**

días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

*a)* El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido para el efecto.

*b)* Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;

*c)* La Factura correspondiente.

*d)* **se consideran las siguientes normativas vigentes: Ley 2051/03, Decreto N° 2992/2019, Art. 17 y 19 de la Resolución DNCP N° 5695/19.**

Encargado de UOC