COPACO S.A.

PARAGUAY BICENTENARIO 1811 - 2011

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 5 de mayo de 2011

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 6/2011 – "ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE TELEVISIÓN DIGITAL CON RESPONSABILIDAD GLOBAL DEL CONTRATISTA DEL PROYECTO"

COMUNICACIÓN SUPLEMENTARIA Nº 5

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de responder a las consultas efectuadas por algunas de las firmas, potenciales oferentes en la Licitación Pública Nacional de referencia.

CONSULTA 1

Con referencia a lo indicado en la **Adenda N° 3** del **4 de mayo de 2011**, en donde se establece el plazo para solicitar aclaración el 05 de mayo de 2011, así como lo expresado con relación al plazo para realizar la entrega de las ofertas por parte de los oferentes, en fecha **Jueves 12 de mayo de 2011**, consultamos lo siguiente:

Consulta: Teniendo en cuenta que debido a la complejidad del proyecto licitado los fabricantes precisan de un tiempo mayor al que generalmente se establece entre la fecha de llamado de la licitación al plazo para elaborar consultas y presentar las ofertas respectivas, ya que para un proyecto de esta envergadura se precisan que sean tomados todos los recaudos legales, económicos y técnicos necesarios de manera a que la oferta presentada se adecue a las necesidades específicas de la convocante, solicitamos una prórroga de 15 días, sobre el plazo de consultas y así también en forma proporcional para el acto de entrega y apertura de las ofertas.

RESPUESTA 1

Se mantienen los plazos establecidos en la Adenda Nº 3.

CONSULTA 2

En el **Pliego de Bases y Condiciones**, **Sección V** – Programa de Suministros y Servicios Conexos – **Capítulo 14 Cronograma de implementación**, se establece el plazo de 120 días, al respecto consultamos:

Consulta: Teniendo en cuenta que el tiempo de importación de los más de 20.000 STB sería de aproximadamente 4 meses debido a la envergadura de los productos licitados, se considera que tan solo la implementación tomaría 120 días un vez que los equipos se tengan en Paraguay. Al respecto, solicitamos una extensión en los plazos de entrega de al menos 240 días, en lugar de los 120 días determinados para la contratante, para la implementación del proyecto a partir de la firma del contrato en caso de ser adjudicados.

RESPUESTA 2

Se mantiene el plazo de implementación del Proyecto establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.

CONSULTA 3

Con relación a los puertos de salida del STB, siendo que al mismo ya se solicita salida analógica del tipo Video Compuesto (BNC) y RF, es requisito sustancial que posea puerto S-Video?

RESPUESTA 3

Se deberá cotizar los STB para IPTV con los siguientes requerimientos sustanciales de salidas:

- *Video Compuesto (BNC).*
- *RF.*
- *HDMI.*
- *Audio Estéreo o 5.1.*

Atentamente,

Ing. Norma B. Fernández F.
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones