Villa Elisa, 24 de mayo de 2.022.-

Señor
Abog. Pablo Seitz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Estados Unidos Nº 961 c/ Tte. Fariña – Tel.: 415 4000.-
Presente:

Por la presente me dirijo a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda en nombre y representación de la MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA, en referencia a la RETENCIÓN del LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 03/2.0212 "CONSTRUCCIÓN AULA PREESCOLAR- ESCUELA BASICA N° 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS - FONACIDE – ID N° 406.496".

Aspectos Observados

1. ***Observamos en las EETT remitidas (pag.15) lo siguiente: "La instalación de los ventiladores será montado en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminación, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujeción de los mismos deberá realizarse con varillas empotradas en el H° que deberán estar colocadas antes del vaciado de la losa). Consultamos a la convocante a que hace referencia el punto (con instalación) si no incluye los ventiladores, considerando que la convocante indica que se excluye la provisión de ventiladores de techo. //***

En ese sentido, se excluye la instalación de ventiladores de techo. REMITIRSE a la Adenda 03/22 y en adjunto las EETT.

2. ***PBC – INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Indican primer certificado en MAYO. Teniendo en cuenta que la obra será ejecutada en (90 días) los plazos de cada etapa del proceso (desde la apertura de sobres prevista para 25/MAYO/22, hasta la firma de contrato), solicitamos a la convocante replantear la fecha de indicadores establecidas. //***

En ese sentido, **reiteramos que ya fue subsanado con la ADENDA 1/22.** Por el cual se estableció nuevos indicadores de Cumplimiento de Contrato. **FAVOR VERIFICAR.**

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA – Dirección de U.O.C.

Abg. Romina Maria Pettinati Fleitas
Unidad Operativa de Contratación
Municipalidad de Villa Elisa