ADENDA Nº 001/12

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 002/2012

READECUACION Y AMPLIACION EDILICIA

ID Nº 229.199

Por un error de tipeo en la Pág. 97 del Pliego de bases y Condiciones en la Actualidad es así:

2- Periodo de construcción

Aproximadamente 270 (doscientos setenta) días por Etapa, desde la firma del Acta de inicio posterior a la suscripción del Contrato (PLURIANUAL (2012, 2013 y 2014)

Debiendo quedar de esta manera:

2- Periodo de construcción

Aproximadamente 195 (ciento noventa y cinco) días por Etapa, desde la firma del Acta de inicio posterior a la suscripción del Contrato (PLURIANUAL (2012, 2013 y 2014)

C.P. Liz Victoria López Enciso.
Jefa del Dpto. de la U.O.C.

Unidad Operativa de Contrataciones
FACEN
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción