GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

LICITACION PÚBLICA NACIONAL
N°03/2011

"Reforma y Ampliación del Mercado Municipal de la Ciudad de Concepción"
ID: 226.098

Adenda N° 01/11

1-*Se modifican los ítems 6 y 29 del Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios A.2.1 (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto) y queda redactado de la siguiente forma:*

1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido)	**Precio Total** (IVA incluido)
6	72131601-004	Piso de Hormigón armado h=7 cm. Dosaje 1:2:4, terminación con alisado mecánico. Varillas de O 6mm cada 20 cm en ambos sentidos, recubrimiento de 2 cm. Incluye preparación de suelo.	2.343	m^2		
29	72102304-005	Sistema de desagüe pluvial. Incluye canaletas, cañerías, registros, rejillas y cunetas	1	gl		

OBS. Los demás ítems no sufren modificaciones.

2- En relación al punto 1-Descripción de Obras de la Sección V. Alcance de las Obras se modifica y queda redactado de la siguiente forma:

1. **Descripción de las obras.**

El proyecto consiste en reparaciones, refacciones y construcciones en el Local del Mercado Municipal de la Ciudad de Concepción. Específicamente incluye la reparación y remodelación del tinglado existente, y la construcción de un tinglado nuevo.

3- *En el punto 4 de la Sección V- Alcance de las obras donde dice Lista estimada de cantidades, debe decir Lista de Cantidades y con relación a la planilla en el mismo punto Se modifican los ítems 6 y 29 y queda redactado de la siguiente forma:*

Item	**Código de Catálogo**	**Descripción** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
6	72131601-004	Piso de Hormigón armado h=7 cm. Dosaje 1:2:4, terminación con alisado mecánico. Varillas de O 6mm cada 20 cm en ambos sentidos, recubrimiento de 2 cm. Incluye preparación de suelo.	2.343	m^2
29	72102304-005	Sistema de desagüe pluvial. Incluye canaletas, cañerías, registros, rejillas y cunetas	1	Gl

OBS. Los demás ítems no sufren modificaciones.

4-El Cronograma de Obra se encuentra desconfigurado, por lo que ahora a cada mes le corresponden cuatro cuadros, además se adhiere la siguiente observación al Cronograma mencionado:

OBS: *La Obra se realizará en dos etapas, en la primera se harán las reparaciones en el tinglado existente y luego de la terminación completa de este tinglado, se empezará la construcción del tinglado nuevo. De manera a no suspender en simultáneo la utilización de ambos locales, en el cronograma se diferencian en colores algunos rubros específicos de cada tinglado*

5- Se modifican la fecha Límite para presentación de ofertas y la fecha de apertura de ofertas y quedan redactadas de la siguiente forma:

La fecha límite para la presentación de ofertas es:
Fecha:*30 de Noviembre del 2011*
Hora:*09:00 .Hs. am*

La fecha para la apertura de ofertas es:
Fecha*: 30 de Noviembre del 2011*
Hora: *09:30 .Hs. am.*

Econ. Jessyca Liliana Méndez
Encargada de UOC – Gobernación de Concepción