LLAMADO MOPC Nº 02/2016
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE PUENTES DE H°A° EN LA REGIÓN OCCIDENTAL
ID 302.368

Asunción, 10 de mayo de 2016

ADENDA Nº 3

1. En la Sección 2. Instrucciones para los Consultores - HOJA DE DATOS
Donde dice:

3.2 (a)	El número estimado de persona-meses profesional requerido (plantel profesional y técnico) para cada paquete de trabajo es: **Paquete Nº 1 = 75 meses / hombre.** **Paquete N° 2 = 85 meses / hombre.** **Paquete N° 3 = 100 meses / hombre.** **Paquete N° 4 = 90 meses / hombre.**

Debe decir:

3.2 (a)	Los montos referenciales para cada paquete de consultoría son: **Paquete N° 1 = Gs. 1.212.200.000.-** **Paquete N° 2 = Gs. 1.568.900.000.-** **Paquete N° 3 = Gs. 1.145.500.000.-** **Paquete N° 4 = Gs. 887.400.000.-**

2. En la Sección 2. Instrucciones para los Consultores - HOJA DE DATOS
Donde dice:

5.2 (b)	***2. Coeficiente de Liquidez:*** Activo Corriente / Pasivo Corriente, debe ser igual o mayor a 1,00 (uno con cero cero) del balance general del último ejercicio fiscal (año 2014). ***3. Coeficiente de Solvencia:*** Total Pasivo / Total Activo, igual o menor a 0,80 (cero con ochenta), del balance general del último ejercicio fiscal (año 2014). Los coeficientes a ser presentados por las Empresas y Consorcios de Empresas, como parte de sus propuestas, deberán corresponder exclusivamente a la Sucursal o Filial que se presenta al llamado y no a la casa matriz de la misma. En caso de Empresas Consorciadas, cada uno de los integrantes del Consorcio debe cumplir con los indicadores Financieros estipulados.	Conforme a lo solicitado en la **Sección 3, Formulario TEC-2.**

PAOLA SANCHEZ
U.O.C. M.O.P.C.

Debe decir:

5.2 (b)	***2. Coeficiente de Liquidez:*** Activo Corriente / Pasivo Corriente, debe ser igual o mayor a 1,00 (uno con cero cero) del balance general del último ejercicio fiscal (año 2015). ***3. Coeficiente de Solvencia:*** Total Pasivo / Total Activo, igual o menor a 0,80 (cero con ochenta), del balance general del último ejercicio fiscal (año 2015). Los coeficientes a ser presentados por las Empresas y Consorcios de Empresas, como parte de sus propuestas, deberán corresponder exclusivamente a la Sucursal o Filial que se presenta al llamado y no a la casa matriz de la misma. En caso de Empresas Consorciadas, cada uno de los integrantes del Consorcio debe cumplir con los indicadores Financieros estipulados.	Conforme a lo solicitado en la **Sección 3, Formulario TEC-2.**

3. **En la Sección 5. Términos de Referencia, Ítem 6. Consideraciones a tener en cuenta para la presentación de los informes**

Donde dice:

OBSERVACIÓN: Las Consultoras que presenten Propuestas para más de un Paquete, podrán presentar una sola Propuesta Técnica, debiendo sí presentar un Formulario **TEC-7 Calendario de actividades del personal**, por cada Paquete de Consultoría presentado.

Debe decir:

OBSERVACIÓN: Las Consultoras que presenten Propuestas para más de un Paquete, podrán presentar una sola Propuesta Técnica, debiendo sí presentar un Formulario **TEC-7 Calendario de actividades del personal**, por cada Paquete de Consultoría presentado.

Asimismo, deberá presentar todos los formularios requeridos en la Sección 4. Propuesta de Precio, para cada Paquete cotizado.

4. **En la Sección 5. Términos de Referencia, ANEXO A – RESUMEN DE PUENTES**

Donde dice:

PAQUETE	DEPARTAMENTO	TRAMO	CANTIDAD (un)	LONGITUD TOTAL (m)
1	Presidente Hayes	Desvío a Colonia Ceibo - Km 70 - Puerto Pinasco	16	258,00
		Ruta N° 9 (Km 318) - Nueva Mestre	1	36,00
		Ruta N° 9 (Km 160) - Ruta Ñ	3	30,00
		Ruta N° 9 (Km 279) - General Díaz	6	94,00

PAOLA SÁNCHEZ
UOC - MOPC

2	Presidente Hayes	Inicio Centro Urbano - Puerto Pinasco	37	541,00
3	Alto Paraguay	Comisaría N° 65 – Puerto Pinasco	6	48,00
		Desvío Puerto Casado a Toro Pampa - Fuerte Olimpo	45	347,00
4	Alto Paraguay	Comisaría N° 22 Paragro Puerto Sastre - Hoy Nueva Esperanza	2	30,00
		Toro Pampa - Bahía Negra - Línea 1	39	258,00
	Boquerón	Mcal. Estigarribia - Cruce Don Silvio - Pozo Hondo (Picada 500)	3	18,00
			TOTAL:	**1.660,00**

Debe decir:

PAQUETE	DEPARTAMENTO	TRAMO	CANTIDAD (un)	LONGITUD TOTAL (m)
1	Presidente Hayes	Desvío a Colonia Ceibo - Km 70 - Puerto Pinasco	16	258,00
		Ruta N° 9 (Km 318) - Nueva Mestre	1	36,00
		Ruta N° 9 (Km 160) - Ruta Ñ	3	30,00
		Ruta N° 9 (Km 279) - General Díaz	6	94,00
2	Presidente Hayes	Inicio Centro Urbano - Puerto Pinasco	37	541,00
3	Alto Paraguay	**Toro Pampa - Cruce Último Trago**	**9**	**48,00**
		Desvío Puerto Casado a Toro Pampa - Fuerte Olimpo	45	347,00
4	Alto Paraguay	Comisaría N° 22 Paragro Puerto Sastre - Hoy Nueva Esperanza	2	30,00
		Toro Pampa - Bahía Negra - Línea 1	39	258,00
	Boquerón	Mcal. Estigarribia - Cruce Don Silvio - Pozo Hondo (Picada 500)	3	18,00
			TOTAL:	**1.660,00**

5. En la Sección 5. Términos de Referencia, ANEXO A – PUENTES POR PAQUETES
Se corrige:

En el Paquete 1, se corrige la sumatoria de longitudes de todos los puentes:
TOTAL PAQUETE 1: 418,00 m.

PAOLA SÁNCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

6. En la Sección 5. Términos de Referencia, ANEXO A – PUENTES POR PAQUETES
Donde dice:

PAQUETE	DEPARTAMENTO	TRAMO	PROGRESIVA	LONG.
3	ALTO PARAGUAY	COMISARIA N° 65 - A PUERTO CARMELO PERALTA	34+200	24,00
			50+700	4,00
			55+900	4,00
			58+900	4,00
			33+900	6,00
			34+200	6,00
			SUBTOTAL	**48,00**
	ALTO PARAGUAY	DESVIO PUERTO CASADO A TORO PAMPA - FUERTE OLIMPO	71+400	6,00
			75+400	6,00
			76+000	6,00
			76+300	6,00
			77+100	6,00
			79+200	6,00
			80+600	6,00
			87+500	6,00
			90+200	6,00
			92+100	6,00
			94+000	6,00
			98+000	6,00
			99+300	6,00
			100+400	6,00
			100+700	6,00
			102+000	6,00
			102+800	6,00
			106+700	6,00
			107+300	7,00
			107+350	6,00
			108+000	6,00
			108+500	6,00
			110+200	6,00
			111+100	20,00
			111+500	6,00
			112+200	6,00
			112+400	6,00
			113+400	6,00
			114+000	6,00
			115+100	6,00
			116+700	12,00
			122+800	6,00
			141+000	6,00
			143+500	6,00

PAOLA SANCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

			147+500	6,00
			151+500	6,00
			153+100	8,00
			158+600	8,00
			168+200	12,00
			171+600	20,00
			178+300	6,00
			130+400	12,00
			131+800	12,00
			132+300	24,00
			183+600	8,00
			SUBTOTAL	**347,00**
			TOTAL PAQUETE	**395,00**

Debe decir:

PAQUETE	DEPARTAMENTO	TRAMO	PROGRESIVA	LONG.
3	ALTO PARAGUAY	**TORO PAMPA – CRUCE ÚLTIMO TRAGO**	**7+300**	**7,00**
			8+500	**8,00**
			14+100	**7,00**
			31+900	**4,00**
			82+900	**4,00**
			85+900	**4,00**
			97+100	**4,00**
			102+600	**6,00**
			102+900	**4,00**
			SUBTOTAL	**48,00**
	ALTO PARAGUAY	DESVIO PUERTO CASADO A TORO PAMPA - FUERTE OLIMPO	71+400	6,00
			75+400	6,00
			76+000	6,00
			76+300	6,00
			77+100	6,00
			79+200	6,00
			80+600	6,00
			87+500	6,00
			90+200	6,00
			92+100	6,00
			94+000	6,00
			98+000	6,00
			99+300	6,00
			100+400	6,00
			100+700	6,00
			102+000	6,00
			102+800	6,00
			106+700	6,00
			107+300	7,00

PAOLA SÁNCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

			107+350	6,00
			108+000	6,00
			108+500	6,00
			110+200	6,00
			111+100	20,00
			111+500	6,00
			112+200	6,00
			112+400	6,00
			113+400	6,00
			114+000	6,00
			115+100	6,00
			116+700	12,00
			122+800	6,00
			141+000	6,00
			143+500	6,00
			147+500	6,00
			151+500	6,00
			153+100	8,00
			158+600	8,00
			168+200	12,00
			171+600	20,00
			178+300	6,00
			130+400	12,00
			131+800	12,00
			132+300	24,00
			183+600	8,00
			SUBTOTAL	**347,00**
			TOTAL PAQUETE	**395,00**

7. En la Sección 6. Formularios del Contrato Estándar. Condiciones Especiales del Contrato. CGC 3.4

<u>Se suprime</u>:

(d) Seguro contra pérdida o daño a (i) equipo comprador total o parcialmente con recursos provistos bajo este Contrato, (ii) bienes del Consultor utilizados en la prestación de los Servicios y (iii) documentos que sean preparados por el Consultor en la prestación de los Servicios; hasta la presentación del Informe Final.

PAOLA SÁNCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contratación