Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

Contrato de Obras

Entre Municipalidad de Naranjal, domiciliada en la Avda.Ybyrapyta y 3 de Mayo Nº 2011 Naranjal, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal Lic. Cesar Augusto Padoin Diesel,** con Cédula de Identidad Nº**1.318.700**, denominada en adelante La **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **……..**con RUC ……, domiciliada en Naranjal República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **…….** con Cédula de Identidad Nº **……..**, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"Demolición y Construcción de un aula con SS.HH"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Demolición y Construcción de un aula con SS.HH

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520 Construcciones, del Presupuesto de Inversiones de la Municipalidad de Naranjal, Financiados con Fonacide, hasta la suma de G……

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº ……..

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa Nº 06/13 "Demolición y Construcción de un aula con SS.HH" autorizado por la Municipalidad de Naranjal según Resolución N°……. I.M. de fecha . ……..La adjudicación fue realizada por Resolución N° …… I.M. de fecha……..

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será de 120 días a contar desde la fecha del contrato
5.2. Los plazos del contrato se computarán desde la fecha de la suscripción.

***6.* RECEPCIÓN DE OBRAS**

6.1 **Recepción provisoria**: Finalizada la obra, a solicitud EL CONTRATISTA realizará la recepción provisoria de la misma. Para este efecto, dentro los siete (7) días calendarios de recibida la solicitud, el Fiscal y EL CONTRATISTA procederán a inspeccionar todos los trabajos objeto de este contrato. De estar éstos de acuerdos con los planos y especificaciones técnicas, se procederá a elaborar el Acta de Recepción Provisoria, donde quedarán asentadas las observaciones si haber, que deberán ser subsanadas en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios. ----------

6.2 Si EL CONTRATISTA no ejecutare las correcciones u obras inconclusas dentro del plazo establecido, LA CONTRATANTE quedará automáticamente habilitada a ejecutar la obra, por quienes estime conveniente, con cargo a la retención de saldo y/o cualquier otro monto que LA CONTRATANTE adeude al CONTRATISTA.----------

6.3 **Recepción definitiva*:*** Una vez subsanadas las observaciones hechas en el Acta de Recepción Provisoria, en el plazo estipulado, se procederá a la inspección final de todos los trabajos ejecutados, y se elaborará el Acta de Recepción Definitiva, dentro de los 10 (diez) días de la subsanación de los efectos eventuales, autorizándose el pago del remanente que existiese de las obras fueron ejecutadas por EL CONTRATISTA, de acuerdo a los señalado en el presente contrato.----------

7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051

Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal

Tel.: 0676-20011/24

e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

PLANILLA DE COMPUTO MÈTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
ESCUELA BASICA N° 1317 "MADRE TERESA DE CALCUTA"					
OBRA: DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SS.HH. PARA PROFESORES					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Trabajos preliminares	1,00	un		
	a- Cartel de obra	1,00	un		
	b- Demolición de Aula y SS.HH. Existente, con recuperación de materiales	60,30	m²		
	c- Demolición de Piso Alizado y rampa	24,40	m²		
2	preparación de Obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	125,00	m²		
	b- Excavación para fundación	25,00	m³		
3	Estructuras de H°A°				
	a- Zapatas	3,00	m³		
	b- Encadenado Inferior 12x27	2,00	m³		
	c- Pilares	4,50	m³		
	d- Encadenado Superior 12x27	2,33	m³		
	e- Viga Cumbrera 27x60	2,00	m³		
	f- Losa para cruce de caminero	2,00	m²		
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	5,20	m³		
5	Mampostería de nivelación de 0,30	31,60	m²		
6	Relleno y Apisonado	85,00	m³		
7	Aislación horizontal asfáltica	18,00	m²		
8	Mampostería de elevación de 0,15	124,00	m²		
9	Envarillado 2Ø8 mm	44,00	ml		
10	Techo con estructura de madera	120,00	m²		
11	Revoque de paredes	248,00	m²		
12	Revoque de estructuras de hormigón	84,00	m²		
13	Revestidos				
	a- Revestido de paredes con cerámica tipo piso pared	135,20	m²		
	b- Revestido de azulejos	63,20	m²		
14	Pisos y solados				
	a- Contrapiso de cascotes e= 10 cm	102,50	m²		
	b- Piso Cerámica alto tráfico	53,00	m²		
	c- Piso cerámica antidezlisante, galería y guarda obra	49,50	m²		
	d- Zócalo cerámico	50,80	ml		
15	Cielorrase de PVC	120,00	m²		
16	Aberturas metálicas tipo balancín con vidrios doble	18,10	m²		
17	Aberturas de madera				
	a- Puerta Tablero	6,80	m²		
	b- Puerta Placa	6,00	m²		

18	Instalación Eléctrica				
	a- Tablero Seccional, incluye acometida	1,00	gl		
	b- Bocas de luces y tomas	19,00	bc		
	c- toma corriente	4,00	un		
	d- Equipo fluorescente 2x40 W	8,00	un		
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	7,00	un		
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	3,00	un		
19	Instalación Sanitaria				
	a- Agua Corriente	6,00	un		
	b- Desague Cloacal	6,00	un		
	c- Regilla de Piso Sifonada	2,00	un		
	d- Registro Cloacal 40 x 40	2,00	un		
	f- Conexión a Desague cloacal existente	1,00	gl		
20	Desague Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada	45,00	ml		
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un		
21	Pinturas				
	a- Látex	134,00	m²		
	b- Aberturas metálicas al sintético	36,20	m²		
	c- Aberturas de madera al barniz	25,60	m²		
	d- Pintura de canaletas y caños de bajada	45,00	ml		
22	Pizarrón	1,00	un		
23	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl		
	TOTAL				

8. AJUSTE DE PRECIOS. (Art. 56 inc. B de la Ley Nº 2051).

La contratante reconocerá variaciones en la estructura de precios presentados en la Carta Oferta por la Contratista. Las variaciones se calcularan en oportunidad de presentación de las certificaciones de avance de obra. La fórmula de ajuste será la establecida en la Carta de Invitación.

9. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de los trabajos es de 120 días (ciento veinte) días, el lugar de construcción será como sigue:

Descripción	Lugar
Demolición y Construcción de un aula con SS.HH	Escuela Madre Teresa de Calcuta

Las condiciones de las obras, es el establecido en la Oferta, en las Especificaciones Técnicas, conforme a las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta.

1. **PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051)**.
2. El porcentaje de anticipos será hasta el 40% del contrato de la Obra y amortizado proporcionalmente al avance de obra según las certificaciones de las obras mensuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La Garantía de Anticipos deberá ser una Póliza de seguros y sobre el 100% del monto anticipado.
La garantía del fiel Cumplimiento del contrato deberá ser una Póliza de Seguros de 5 % del monto total del contrato.
La Garantía del fiel cumplimiento del contrato será de 120 días

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones de la Carta de Invitación.
La forma y los términos para garantizar el cumplimiento del contrato será la presentación de la póliza de garantía de 5% del monto total del contrato por parte del oferente u CONTRATISTA, 5 días después de la firma del contrato

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho

procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales del Alto Paraná, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Naranjal, República del Paraguay, a los …….. 2013.

CONTRATISTA **CONTRATANTE**