ADENDA Nº 01/2020. Fecha: 02-ABRIL-2020.

A los Oferentes: La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Sargento José Félix López, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, procede a realizar las siguientes aclaraciones en los datos del llamado en curso" Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/2020 "Construcción de Polideportivo Municipal Primera Etapa Ad Referéndum, con ID. **N° 373.772.-**

La fecha de consulta es hasta el día viernes 17 de abril del 2020. Y la apertura el día miércoles 22 de abril del 2020, conforme cargado en el SICP.

DONDE DICE:

DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

Los datos de la contratación serán consignados en el presente apartado y en el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente contratación.

1- **La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:**
Fecha: 24 de marzo de 2020.
Hora: 09:30 hasta las 12:00 horas.
Funcionario responsable: LIC. DAVID MOREL.

La visita al sitio será de carácter obligatorio para el oferente y sustancial en el proceso evaluativo, para lo cual el oferente deberá enviar a la persona representante con la debida autorización para la visita al sitio de la obra. Al terminar el recorrido, la convocante emitirá la constancia de visita correspondiente.

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ U.O.C.

Lic. David Esteban Morel E.
Responsable U.O.C.

Escaneado con CamScanner

DEBE DECIR:

DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

Los datos de la contratación serán consignados en el presente apartado y en el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente contratación.

1- **La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:**
Fecha: 13 de abril de 2020.
Hora: 08:30 horas A.M. hasta las 15:00 horas D.M.
Funcionario responsable: LIC. DAVID MOREL.

La visita al sitio será de carácter obligatorio para el oferente y sustancial en el proceso evaluativo, para lo cual el oferente deberá enviar a la persona representante con la debida autorización para la visita al sitio de la obra. Al terminar el recorrido, la convocante emitirá la constancia de visita correspondiente.

DONDE DICE:

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

El Contratista suministrará todos los materiales, mano de obra y tecnología para construir por completo la obra y poner en funcionamiento, las instalaciones objeto de estas especificaciones.

ÍTEM N°	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TRABAJOS PRELIMINARES	
1	Cartel de Obra (1,50mx2,00m).
2	Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contra piso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.
3	Replanteo y marcación.
4	Excavación para cimentaciones.
5	Cimentación de Ripio 0,40x0,40m.x120ml
6	Relleno del terreno con ripio 1.70x40m.x0.75m.
FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	
7	Zapatas. Incluye calculo estructural y estudio de suelo
8	Viga cadena inferior de fundación HºAº 0,20x0,30.
9	Pilares de H°A° de (0,30x0,50x 12.00m)x 16 un.
10	Pilares de H°A° de (0,30x0,30x 6m.)x 10
11	Viga cadena superior h: 1.70 y 3.00 de 0,20x0,40x 95ml.
12	Viga cadena superior h: 4.60m. de 0,20x0,40x 37.2ml.
13	Viga cadena superior h: 7 y 8.05m. de 0,20x0,40x 74.4ml.
MAMPOSTERÍA Y MUROS	
14	Nivelación de mampostería de 0.30 m. sobre viga cadena inferior 90ml.x0.75 (promedio de h.)
TECHO	
15	Techo de estructura metálica con perfiles de chapas dobladas. Cubiertas con chapas tipo termo panel de 4cm. Color verde en la parte superior y marfil en la inferior.

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ U.O.C.

Lic. David Esteban Morel E.
Responsable U.O.C.

Escaneado con CamScanner

ELECTRICIDAD	
16	Electro ductos de 1". 2 caños de 1m. Embutido en pilares y vigas como pasantes: en 200 puntos.
DESAGÜE PLUVIAL	
17	Canaleta de 1.00m. De desarrollo, de chapa galvanizada N°14.
18	Caños de bajadas de 150mm. 16 bajadas.
LIMPIEZA FINAL	
19	Limpieza final en todos los sitios de las obras.

DEBE DECIR

CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO MULTIUSO - PRIMERA ETAPA						
Ítem		Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Letrero de la obra	UNI	1		
2	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	GL	1		
3	72131601-013	Replanteo y marcación	M2	1440		
4	72131601-003	Relleno apisonado H=0,30	M3	384		
5	72131601-003	Zapata y Vigas de H°A°	M3	62,64		
6	72131601-007	Techo de chapa galvanizada c/ estructura de metal incluye pilares H°A°	M2	1440		
7	72131601-013	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	UNI	1		
		Total				

17.8 RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ÍTEM N°	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TRABAJOS PRELIMINARES	
1	Cartel de Obra (1,50mx2,00m).
2	Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.
3	Replanteo y marcación.
4	Excavación para cimentaciones.
5	Cimentación de Ripio 0,40x0,40m.x120ml
6	Relleno del terreno con ripio 1.70x40m.x0.75m.
FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	
7	Zapatas. Incluye cálculo estructural y estudio de suelo

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ U.O.C.

Lic. David Esteban Morel E.
Responsable U.O.C.

Escaneado con CamScanner

8	Viga cadena inferior de fundación HºAº 0,20x0,30.
9	Pilares de HºAº de (0,30x0,50x 12.00m)x 16 un.
10	Pilares de HºAº de (0,30x0,30x 6m.)x 10
11	Viga cadena superior h: 1.70 y 3.00 de 0,20x0,40x 95ml.
12	Viga cadena superior h: 4.60m. de 0,20x0,40x 37.2ml.
13	Viga cadena superior h: 7 y 8.05m. de 0,20x0,40x 74.4ml.
MAMPOSTERÍA Y MUROS	
14	Nivelación de mampostería de 0.30 m. sobre viga cadena inferior 90ml.x0.75 (promedio de h.)
TECHO	
15	Techo de estructura metálica con perfiles de chapas dobladas. Cubiertas con chapas tipo termo panel de 4cm. Color verde en la parte superior y marfil en la inferior.
ELECTRICIDAD	
16	Electro ductos de 1". 2 caños de 1m. Embutido en pilares y vigas como pasantes: en 200 puntos.
DESAGÜE PLUVIAL	
17	Canaleta de 1.00m. De desarrollo, de chapa galvanizada N°14.
18	Caños de bajadas de 150mm. 16 bajadas.
LIMPIEZA FINAL	
19	Limpieza final en todos los sitios de las obras.

DONDE DICE:

6. Indicadores de Cumplimiento de Contrato

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en las bases y condiciones y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos

.

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Certificado de Obras mensual/final /

Serán presentados 3 (TRES) certificados

Frecuencia: mensual.

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el
Certificado 1	Certificado	Enero 2020
Certificado 2	Certificado	Febrero 2020
Certificado 3	Certificado	marzo 2020

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ U.O.C.

Lic. David Esteban Morel E.
Responsable U.O.C.

Escaneado con CamScanner

DEBE DECIR

6. Indicadores de Cumplimiento de Contrato

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en las bases y condiciones y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Certificado de Obras mensual/final /

Serán presentados 5 (cinco) certificados

Frecuencia: mensual.

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar)
Certificado 1	Certificado	Mayo 2020
Certificado 2	Certificado	Junio 2020
Certificado 3	Certificado	Julio 2020
Certificado 4	Certificado	Julio 2020
Certificado 5	Certificado	Agosto 2020

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ U.O.C.

Lic. DAVID ESTEBAN MOREL
Responsable de la UOC

Escaneado con CamScanner