ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. San Lorenzo
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 :** **433,00**
LOTE: 03 **TRAMO :** 32

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*433,00*	*2.500*	*1.082.500*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*433,00*	*2.500*	*1.082.500*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*30,00*	*65.000*	*1.950.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*108,00*	*31.000*	*3.348.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*0,43*	*650.000*	*280.800*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*433,00*	*43.000*	*18.619.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*2,89*	*135.000*	*389.700*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*433,00*	*2.500*	*1.082.500*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*433,00*	*2.000*	*866.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**30.701.000**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. San Lorenzo
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 672,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 33**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*672,00*	*2.500*	*1.680.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*672,00*	*2.500*	*1.680.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*10,00*	*65.000*	*650.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*160,00*	*31.000*	*4.960.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*0,64*	*650.000*	*416.000*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*672,00*	*43.000*	*28.896.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*4,48*	*135.000*	*604.800*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*672,00*	*2.500*	*1.680.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*672,00*	*2.000*	*1.344.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**43.910.800**

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. San Lorenzo
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 1.481,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 34**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.481,00*	*2.500*	*3.702.500*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.481,00*	*2.500*	*3.702.500*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*338,00*	*31.000*	*10.478.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,35*	*650.000*	*878.800*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.481,00*	*43.000*	*63.683.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*9,87*	*135.000*	*1.332.900*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*1.481,00*	*2.500*	*3.702.500*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.481,00*	*2.000*	*2.962.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**93.742.200**

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. San Miguel - km 5
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 827,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 35**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m²*	*827,00*	*2.500*	*2.067.500*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*827,00*	*2.500*	*2.067.500*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m³*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*206,00*	*31.000*	*6.386.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*0,82*	*650.000*	*535.600*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*827,00*	*43.000*	*35.561.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*5,51*	*135.000*	*744.300*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*827,00*	*2.500*	*2.067.500*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*827,00*	*2.000*	*1.654.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**54.383.400**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Dios Padre Misericordioso - km 6
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 1.195,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 36**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.195,00*	*2.500*	*2.987.500*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m^2*	*1.195,00*	*2.500*	*2.987.500*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3,2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*300,00*	*31.000*	*9.300.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m^3*	*1,20*	*650.000*	*780.000*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m^2*	*1.195,00*	*43.000*	*51.385.000*
4,2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m^3*	*7,97*	*135.000*	*1.075.500*
4,3	*Compactacion de empedrado*	*m^2*	*1.195,00*	*2.500*	*2.987.500*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m^2*	*1.195,00*	*2.000*	*2.390.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**77.193.000**

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Dios Padre Misericordioso - km 6 (zona Limite)
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 1.313,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 37**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.313,00*	*2.500*	*3.282.500*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.313,00*	*2.500*	*3.282.500*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3,2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*328,00*	*31.000*	*10.168.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,31*	*650.000*	*852.800*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.313,00*	*43.000*	*56.459.000*
4,2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*8,75*	*135.000*	*1.181.700*
4,3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*1.313,00*	*2.500*	*3.282.500*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.313,00*	*2.000*	*2.626.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**84.435.000**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Dios Padre Misericordioso - km 6
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 1.195,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 38**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.195,00*	*2.500*	*2.987.500*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.195,00*	*2.500*	*2.987.500*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*10,00*	*65.000*	*650.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*300,00*	*31.000*	*9.300.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,20*	*650.000*	*780.000*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.195,00*	*43.000*	*51.385.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*7,97*	*135.000*	*1.075.500*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*1.195,00*	*2.500*	*2.987.500*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.195,00*	*2.000*	*2.390.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**76.543.000**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Santa Clara - km 7 Zona Limite
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 1.600,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 39**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.600,00*	*2.500*	*4.000.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.600,00*	*2.500*	*4.000.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*400,00*	*31.000*	*12.400.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,60*	*650.000*	*1.040.000*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.600,00*	*43.000*	*68.800.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*10,67*	*135.000*	*1.440.000*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*1.600,00*	*2.500*	*4.000.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.600,00*	*2.000*	*3.200.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**102.180.000**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Santo Domingo
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 2.160,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 40**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*2.160,00*	*2.500*	*5.400.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*2.160,00*	*2.500*	*5.400.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*200,00*	*65.000*	*13.000.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*540,00*	*31.000*	*16.740.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*2,16*	*650.000*	*1.404.000*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*2.160,00*	*43.000*	*92.880.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*14,40*	*135.000*	*1.944.000*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*2.160,00*	*2.500*	*5.400.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*2.160,00*	*2.000*	*4.320.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**148.488.000**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Santo Domingo
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 1.777,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 41**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.777,00*	*2.500*	*4.442.500*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m^2*	*1.777,00*	*2.500*	*4.442.500*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*428,00*	*31.000*	*13.268.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m^3*	*1,71*	*650.000*	*1.112.800*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m^2*	*1.777,00*	*43.000*	*76.411.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m^3*	*11,85*	*135.000*	*1.599.300*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m^2*	*1.777,00*	*2.500*	*4.442.500*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m^2*	*1.777,00*	*2.000*	*3.554.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**112.572.600**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Santo Domingo
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 1.000,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 42**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.000,00*	*2.500*	*2.500.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.000,00*	*2.500*	*2.500.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*250,00*	*31.000*	*7.750.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,00*	*650.000*	*650.000*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.000,00*	*43.000*	*43.000.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*6,67*	*135.000*	*900.000*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*1.000,00*	*2.500*	*2.500.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.000,00*	*2.000*	*2.000.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**65.100.000**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Santo Domingo
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 750,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 43**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*750,00*	*2.500*	*1.875.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*750,00*	*2.500*	*1.875.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*182,00*	*31.000*	*5.642.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*0,73*	*650.000*	*473.200*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*750,00*	*43.000*	*32.250.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*5,00*	*135.000*	*675.000*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*750,00*	*2.500*	*1.875.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*750,00*	*2.000*	*1.500.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**49.465.200**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Santo Domingo
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 800,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 44**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*800,00*	*2.500*	*2.000.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m^2*	*800,00*	*2.500*	*2.000.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3.2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*200,00*	*31.000*	*6.200.000*
3.3	*Relleno para soporte de cordones*	*m^3*	*0,80*	*650.000*	*520.000*
4	***EMPEDRADO***				-
4.1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m^2*	*800,00*	*43.000*	*34.400.000*
4.2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m^3*	*5,33*	*135.000*	*720.000*
4.3	*Compactacion de empedrado*	*m^2*	*800,00*	*2.500*	*2.000.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5.1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m^2*	*800,00*	*2.000*	*1.600.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**52.740.000**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Sagrado Corazon de Jesus (Cristo Rey)
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 1.298,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 45**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.298,00*	*2.500*	*3.245.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.298,00*	*2.500*	*3.245.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*30,00*	*65.000*	*1.950.000*
3,2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*320,00*	*31.000*	*9.920.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,28*	*650.000*	*832.000*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.298,00*	*43.000*	*55.814.000*
4,2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*8,65*	*135.000*	*1.168.200*
4,3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*1.298,00*	*2.500*	*3.245.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.298,00*	*2.000*	*2.596.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**84.015.200**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

ARAMI
CONSTRUCCIONES

Construcciones Civiles en Gral.
Elaboración de Proyectos
Otros Servicios de
Ingeniería Civil
Materiales de
Construcciones

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado.
UBICACIÓN: Bo. Sagrado Corazon de Jesus
FECHA: 24/11/2020 **AREA m2 : 1.200,00**
LOTE: 03 **TRAMO : 46**

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				-
1.1	*Provision y Colocación de Cartel*	*un*	*1,00*	*2.000.000*	*2.000.000*
1.2	*Marcación, topografia replanteo, estaqueo calle y vereda*	*m2*	*1.200,00*	*2.500*	*3.000.000*
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Apertura de caja - desbroce 15 cm*	*m²*	*1.200,00*	*2.500*	*3.000.000*
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Provicion de tierra gorda*	*m3*	*20,00*	*65.000*	*1.300.000*
3,2	*Provicion y colocación de Cordones de Hº pref. 30x50x10*	*ml*	*300,00*	*31.000*	*9.300.000*
3,3	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*1,50*	*650.000*	*975.000*
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Provicion y colocacion de piedra bruta tipo empedrado*	*m²*	*1.200,00*	*43.000*	*51.600.000*
4,2	*Triturada 6ta y esparcimiento*	*m³*	*8,00*	*135.000*	*1.080.000*
4,3	*Compactacion de empedrado*	*m²*	*1.200,00*	*2.500*	*3.000.000*
5	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
5,1	*Limpieza y retiro de escombros*	*m²*	*1.200,00*	*2.000*	*2.400.000*
				TOTAL IVA INCLUIDO	**77.655.000**

ARAMI
CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7