Municipalidad de Cnel. Oviedo

ADENDA No .01/2020.

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA No.32/2020 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE MARISTA ACCESO A LA ESCUELA No.7305 NIÑO JESÚS ID 382831.

Cnel. Oviedo, 21 de mayo del 2020.

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, emite esta adenda para modificar el PBC que se detallan a continuación:

1) **PBC EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS**

DEBE DECIR:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos tres*[3]*contratos, durante los últimos cinco*5*años, similares a las obras	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el*25%*de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el *40%*de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 4**

propuestas. • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. • A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un*[70%]* por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.					
• Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en los períodos *2015, 2016, 2017, 2018* y 2019 en las siguientes actividades clave: *Construcción o rep.de empedrados.*	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el *25%*de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el *40%*de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 2 y 5**

2) PBC ANTECEDENTES PRECIO REFERENCIAL
DEBE DECIR:

DICTAMEN U.O.C.No.05/2020.

ESTIMACIÒN DE PRECIOS REFERENCIALES

ANTECEDENTES:

Que, la Municipalidad de Cnel. Oviedo (CONVOCANTE), realiza este procedimiento de contratación Directa No.32/2020 para **REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE MARISTA ACCESO A LA ESCUELA No.7305 NIÑO JESÚS ID 382831 aprobado mediante resolución Municipal No.892/2020 correspondiente al rubro 520-30-003 Construcciones.**

Que, la Resolución DNCP No.1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

Que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los Principios Generales establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 2051/03, la Unidad Operativa de Contrataciones ha tomado la decisión de solicitar tres presupuestos a contratistas de obras de la zona y del rubro detallando la cantidad de trabajos requeridos por la Municipalidad (Planilla de cómputo métrico) y agregando especificaciones técnicas en donde los mismos detallan los precios en base al pedido realizado (cuya copia se adjunta).

Que, en base a lo proveído la convocante ha establecido su precio referencial con el menor costo, conforme normativa vigente.

Cnel. Oviedo, 13 de mayo del 2020.

Abog. Adalberto Aquino
Enc.de UOC.

CONSTRUCTORA KEVIN LEANDRO
DE JULIO CESAR ESPINOLA ARMOA
CEL-0984993614

OBJETO: REMITIR PRESUPUESTO PARA OBRA

PARA: MUNICIPALIDAD DE CNEL.OVIEDO

DE: CONSTRUCTORA KEVIN LEONARDO

OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE MARISTA ACCESO A LA ESCUELA No.7305 NIÑO JESÚS

SE REMITE PLANILLA DE PRESUPUESTO EN BASE AL PEDIDO.

Constructora Kevin Leonardo
de Julio César Espinola Armoa
Tel: (0984) 789 432

CONSTRUCTORA KEVIN LEANDRO

DE JULIO CESAR ESPINOLA ARMOA

ANEXO CONSTRUCCIONES EN GENERAL

CEL 0984 993 614 - Bº UNIVERSITARIO – CORONEL OVIEDO - PARAGUAY

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	CARTEL DE OBRAS	UN	1.00	1.000.000	1.000.000
2	REPLANTEO Y MARCACION	M2	1.300,00	7.500	9.750.000
3	MOVIMIENTO DE SUELO , RELLENO Y COMPACTACION, CONSTRUCCION DE SUB RASANTE	M3	1.300,00	34.000	44.200.000
4	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	M2	1.300,00	43.000	55.900.000
5	CORDON CUNETA DE Hº Aº	ML	200,00	150.000	30.000.000
6	Recapado de Piedra triturada Z	M2	1.300,00	5.000	6.500.000
7	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	2.200.000	2.200.000
				Precio Total	**149.550.000**

Eladio A. González Torres
INTENDENTE MUNICIPAL
Coronel Oviedo

CONSTRUCCIONES Y HERRERIA SAN FERNANDO
DE FELICIANO ROJAS
CEL.0981627981
Cnel.Oviedo- Paraguay

SEÑORES

UOC MUNICIPALIDAD DE CNEL.OVIEDO

SE REMITE PRESUPUESTO SOLICITADO CONFORME PEDIDO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE MARISTA ACCESO A LA ESCUELA No.7305 NIÑO JESÚS

Feliciano Rojas Barrios

Construcciones y Herreria "San Fernando" de Feliciano Rojas Barrios Ruc: 2802544-0 0981 627 981 Coronel Oviedo - Paraguay

CONSTRUCCIONES Y HERRERIA

"SAN FERNANDO"

Construcciones de Obras Civiles en general
Calle Maldonado - Coronel Oviedo – Paraguay
Ruc – 2802544 – 0 Teléfono: 0981 - 627981

Obra: Pavimento Petreo tipo empedrado_Cordon Cuneta
Sup. A Construir: 1300 m2
DISTRITO: Calle Marista

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	UNIDAD	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de Obras	UN	1	1.200.000	1.200.000
2	Rplanteo y marcación	M2	1.300,00	8.000	10.400.000
3	Movimiento de suelo, relleno y compactación, construcción de sub-rasante	M3	1.300,00	34.000	44.200.000
4	Construccion de empédrado	M2	1.300,00	43.000	55.900.000
5	Cordon cuneta de H°A°	ML	200,00	155.000	31.000.000
6	Recapado con Piedra Triturada Z	M2	1.300,00	5.500	7.150.000
7	Limpieza final	GL	1,00	2.200.000	2.200.000
TOTAL GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL.----------					152.050.000

Construcciones y Herrería "San Fernando"
de Feliciano Rojas Barrios
Ruc: 2802544-0
0981 627 981
Coronel Oviedo - Paraguay

MR CONSTRUCCIONES
RUC 4470980-3
CONSTRUCCIONES Y ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES

PARA : MUNICIPALIDAD DE CNEL.OVIEDO

DE: MR CONSTRUCCIONES

FECHA : 13/05/2020

PRESUPUESTO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE MARISTA ACCESO A LA ESCUELA No.7305 NIÑO JESÚS SE ADJUNTA

MR CONSTRUCCIONES

R.U.C. 4,470,980 - 3

CONSTRUCCIONES Y ELABORACION DE PROYECTOS EN GRAL.

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES

PANTALEON MONJES C/CPTAN. FIGARI

Coronel Oviedo - Paraguay

Obra: Pavimento Petreo tipo empedrado_Cordon Cuneta

Sup. A Construir: 1300 m2

DISTRITO: Calle Marista

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	*Descripción*	*UNIDAD*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
1	***Cartel de Obras***	UN	1	1.250.000	1.250.000
2	Rplanteo y marcación	M2	1.300,00	8.000	10.400.000
3	Movimiento de suelo, relleno y compactación, construcción de sub-rasante	M3	1.300,00	35.000	45.500.000
4	Construccion de empédrado	M2	1.300,00	45.000	58.500.000
5	Cordon cuneta de H°A°	ML	200,00	155.000	31.000.000
6	Recapado con Piedra Triturada Z	M2	1.300,00	5.500	7.150.000
7	**Limpieza final**	GL	1,00	2.200.000	2.200.000
TOTAL GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES.					***156.000.000***

M.R. Emprendimientos
Construcciones en General
Ruc: 4.470.980 - 3

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC

Abog. Adalberto Aquino
Matricula Nº 11.182