LOTE 2

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

DICTAMEN REFERENTE A PRECIO REFERENCIAL DEL ID: 399036 - TIPO DE PROCEDIMIENTO -LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No: 06/2.021- LOTE 02 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ACCESO A ESCUELA BÁSICA N 2428 VIRGEN DE SHOENSTATT Y COLEGIO NACIONAL GENERAL DÍAZ - UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA OBRA: COMUNIDAD DE KM 42 GENERAL DÍAZ - MUNICIPIO DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.

DICTAMEN DE LA UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU DETALLANDO LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA OBTENCION DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA.

En cumplimiento a las funciones establecidas como encargado de la UOC de la Municipalidad de Mbaracayu- Departamento de Alto Parana, Resolucion de nombramiento No 10/2.017, presento el dictamen referente al procedimiento de llamado de Licitacion por Concurso de Ofertas No 06/2021- ID - 399036 - Obra a construir: Lote 02 Construcción de Empedrado Acceso a la Escuela Básica N 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio Nacional General Díaz de la Comunidad de Km 42 - Distrito de Mbaracayú.

La metodologia utilizada para la obtencion de los precios de referencia es **PRECIO PROMEDIO**

1.- Precio adjudicado por Municipalidad de Mbaracayú ID 384.800, Departamento de Alto Parana, ejercicio fiscal 2020: referente a 1 **(una)** obra similar al del presente procedimiento de contratacion

2.-Precios de potenciales oferentes: solicitado por nota y computo metrico sin precio a (dos) empresas dedicadas a la actividad economica de construccion, similares al presente procedimiento de contratacion

En cumplimiento a la metodologia utilizada se presenta en cuadro adjunto cada uno de los analisis de precios que han sido obtenidos de las **(tres)** opciones seleccionadas, indicando descripcion de la obra, unidad de medida, precio unitario por item y precio total

OBRA: LOTE 02 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ACCESO A LA ESCUELA BÁSICA N 2428 VIRGEN DE SHOENSTATT Y COLEGIO NACIONAL GENERAL DÍAZ - DISTRITO DE MBARACAYÚ

Descripcion de opciones seleccionadas:	Planilla de Computo Metrico y Presupuesto:	U.M.	Precio Unitario Referencial por UM	Cantidad referente a la obra a construir:	totales:
1.- Precio adjudicados por la Municipalidad de Mbaracayú ID 384.800, Construccion de Pavimento Tipo empedrado Lote 1 año 2020:	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	9.300 (item 1)	1.063,34	9.889.062
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	7.300 (item 2)	1.063,34	7.762.382
	Colchón de tierra colorada	m2	7.300 (item 3)	1.063,34	7.762.382
	Piedra bruta basaltica	m2	28.330 (item 4)	1.063,34	30.124.422
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	9.300 (item 5)	1.063,34	9.889.062
	Compactación	m2	8.800 (item 6)	1.063,34	9.357.392
	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	41.640 (item 7)	160,00	6.662.400
	Carpeta de Hº alisado, revocado y pintado	m2	1.000.000 item 8 pres. 2	8,27	8.270.000
	Cartel de Obra	un	1.480.000 (item 8)	1,00	1.480.000
	Limpieza final	un	1.950.000 (item 9)	1,00	1.950.000
totales:					93.147.102

Descripcion de opciones seleccionadas:	Planilla de Computo Metrico y Presupuesto:	U.M.	Precio Unitario Referencial por UM	Cantidad referente a la obra a construir:	totales:
2.-Precios de Presupuesto de potencial oferente FANN S.A.:	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	14.000	1.063,34	14.886.760
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	12.000	1.063,34	12.760.080
	Colchón de tierra colorada	m2	14.000	1.063,34	14.886.760
	Piedra bruta basaltica	m2	30.000	1.063,34	31.900.200
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	12.000	1.063,34	12.760.080
	Compactación	m2	11.000	1.063,34	11.696.740
	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	43.000	160,00	6.880.000
	Carpeta de Hº alisado, revocado y pintado	m2	1.200.000	8,27	9.924.000
	Cartel de Obra	un	2.000.000	1,00	2.000.000
	Limpieza final	un	2.000.000	1,00	2.000.000
totales:					119.694.620

Descripcion de opciones seleccionadas:	Planilla de Compúto Metrico y Presupuesto:	U.M.	Precio Unitario Referencial por UM	Cantidad referente a la obra a construir:	totales:
3.-Precios de Presupuesto de potencial oferente HERMES S.A.C.I.S.:	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	13.000	1.063,34	13.823.420
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	11.500	1.063,34	12.228.410
	Colchón de tierra colorada	m2	15.000	1.063,34	15.950.100
	Piedra bruta basaltica	m2	30.000	1.063,34	31.900.200
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	10.000	1.063,34	10.633.400
	Compactación	m2	10.000	1.063,34	10.633.400
	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	44.000	160,00	7.040.000
	Carpeta de Hº alisado, revocado y pintado	m2	1.000.000	8,27	8.270.000
	Cartel de Obra	un	2.000.000	1,00	2.000.000
	Limpieza final	un	2.000.000	1,00	2.000.000
totales:					114.478.930

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

RESULTADO DE PRECIO REFERENCIAL METODOLOGIA UTILIZADA PRECIO PROMEDIO					
Opciones Seleccionadas:					
1.- Precio adjudicados por la Municipalidad de Mbaracayú ID 384.800, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Lote 1:					93.147.102
2.-Precios de Presupuesto de potencial oferente:					119.694.620
3.-Precios de Presupuesto de potencial oferente:					114.478.930
totales sumatoria 1+2+3:					**327.320.652**
Resultado del precio referencial:	**Sumatoria de los precios obtenidos dividido / 3 =**			Guaranies:	**109.105.105**
Resultado del precio referencial desglosado por ítem:	**Planilla de Computo Metrico y Presupuesto:**	**U.M.**	**Precio Unitario Referencial por UM**	**Cantidad referente a la obra a construir:**	**totales:**
	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	12.100	1.063,34	12.866.414
	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	10.266	1.063,34	10.916.248
	Colchón de tierra colorada	m2	12.100	1.063,34	12.866.414
	Piedra bruta basaltica	m2	29.443	1.063,34	31.307.920
	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	10.433	1.063,34	11.093.826
	Compactación	m2	9.933	1.063,34	10.562.156
	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	42.880	160,00	6.860.800
	Carpeta de Hº alisado, revocado y pintado	m2	1.066.666	8,27	8.821.328
	Cartel de Obra	un	1.826.666	1,00	1.826.666
	Limpieza final	un	1.983.333	1,00	1.983.333
Precio Promedio total:					**109.105.105**

El resultado del precio referencial es de **G. 109.105.105 (ciento nueve millones, cinto cinco mil, ciento cinco), por el total del costo de obra a construir,** que incluyen todos los items componentes del computo metrico presentados por el departamento de obras de la Municipalidad de Mbaracayu- Departamento de Alto Parana.

Aclaración: En el item 8 del precio referencial 1 ID 384800, en el contrato anterior carecia del mencionado ítem, razon por la cual se utilizó el precio referencial del presupuesto 2 solicitado a la empresa Empresa Hermes S.A.C.I.S. por ser el precio mas bajo

Anexos: Se anexan los documentos de respaldo

1.- Obra ID 384800 adjudicado por la Municipalidad de Mbaracayú de la Obra denominda: Construcción de pavimento tipo Empedrado en la Comunidad de Cruce Mbaracayú Acceso Sur , segun contrato año 2020

2.- Precio referencial presentado por potencial oferente- Empresa FANN S.A., Ruc 80050215-9, Representante Legal Alberto Silva Torales

3.- Precio referencial presentado por potencial oferente- Empresa Hermes S.A.C.I.S., Ruc 80080374-4, Representante Legal Odilo Hermes

Información Importante: Los precios obtenidos como resultado final son referenciales, solo a modo de ejemplo a los potenciales oferentes, quien a su vez deberán fijar sus precios finales en función al mercado y a sus costos.

Es mi Dictamen:

Lic. Fernando Berwanger

Encargado de UOC

Mbaracayu, 08 de Junio de 2.021

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-PY.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 06/2.020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CRUCE MBARACAYÚ

CONTRATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ Y LA EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

CONTRATO N° 36/2020

Entre LA MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ, domiciliada en MBARACAYÚ, ALTO PARANÁ, República del Paraguay, representada para este acto por EL INTENDENTE MUNICIPAL EDIR EDUAR LERMEN RITTER, con cédula de identidad N° 2.322.613, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma TINO Servicios y Construcciones, domiciliada en Avda. General Aquino – Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay, representada en este acto por el señor Ruben Casco Escobar, con Cédula de Identidad N° 859.999, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

- Lote 01: Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayú Acceso Sur

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 384800.

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22090
Hernandarias - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 06/2020, convocado por Municipalidad de Mbaracayú, según resolución N°248/2020 I.M. y 36/2020 J.M. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 300/2020 I.M. y 49/2020 J.M.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Iva incluido)	PRECIO TOTAL (Iva incluido)
1	72131701-002	Construcción de empedrado (Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayú -Acceso Sur)	Unidad	1	403.430.650	403.430.650
1.1		Replanteo: Levantamiento planimétrico y Marcación	Metros cuadrados	4.850	9.300	45.105.000
1.2		Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	Metros cuadrados	4.850	7.300	35.405.000
1.3		Colchón de tierra colorada	Metros cuadrados	4.781	7.300	34.901.300
1.4		Piedra bruta basáltica	Metros cuadrados	4.781	28.330	135.445.730
1.5		Enripiado Triturada Tipo VI	Metros cuadrados	4.781	9.300	44.463.300
1.6		Compactación	Metros cuadrados	4.781	8.800	42.072.800
1.7		Códon de H° A° de 10 x 30	Metro lineal	1.468	41.640	61.127.520
1.8		Cartel de Obra	Unidad	2	1.480.000	2.960.000
1.9		Limpieza final	Unidad	1	1.950.000	1.950.000
				TOTAL, LOTE 01:		403.430.650

El monto total del contrato asciende la suma de guaraníes: cuatrocientos tres millones cuatrocientos treinta mil seiscientos cincuenta).

Rino
Servicios y Construcciones
Tel.(0631) 22090
Hernandarias Paraguay

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **NO APLICA**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

- Lote 01: Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayú Acceso Sur - Plazo de: 60 sesenta días corridos

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **INTENDENCIA MUNICIPAL**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
NO APLICA

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

Tino
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias Paraguay

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

- Lote 01: Construcción de Empedrado en Cruce Mbaracayú Acceso Sur

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mbaracayú, República del Paraguay, a los 23 (veintitrés) días del mes de Octubre de 2020.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

1.-Firmado por: EDIR EDUAR LERMEN RITTER- INTENDENTE MUNICIPAL

2.- Firmado por: RUBÉN CASCO ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

Tino Servicios y Construcciones Tel.(0631) 22090 Hernandarias Paraguay

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU SECRETARIA

3.- Refrendado por: ROSA FRUTOS DE LERMEN- SECRETARIA GENERAL

4.- Con parecer del Asesor Jurídico: ABG. EDGAR MANUEL LEZCANO

Abogado Mat. 9852

INTENDENCIA MUNICIPAL

RESOLUCION No: ...300.../2. 020

POR LA CUAL LA INTENDENCIA MUNICIPAL ADJUDICA A LA EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES REPRESENTANTE LEGAL – RUBEN CASCO ESCOBAR - RUC: 859999-8 – DIRECCION: AVDA. GENERAL AQUINO – HERNANDARIAS - ALTO PARANÁ –PARAGUAY, PARA CONSTRUCCION DE: LOTE 01 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CRUCE MBARACAYÚ ACCESO SUR - TIPO DE PROCEDIMIENTO CONCURSO DE OFERTAS – PROGRAMA: RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES, AUTORIZANDO EL CONTRATO PREVIA APROBACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. -

VISTO: La Vigencia de la Ley 2051/03 y el Decreto de Reglamentación 2.992 y demás reglamentaciones, que determina el tipo de procedimiento por Concurso de Ofertas para aquellas contrataciones cuyo monto no supere los diez mil jornales mínimos.

CONSIDERANDO: Que la Institución Municipal ha dado cumplimiento a los requisitos para el procedimiento de Concurso de Ofertas prévia comunicación a la Dirección de Contrataciones Públicas -**ID 384-800**

Que ha presentado oferta una empresa que ha sido analizada y evaluada por el Comité de Evaluación Institucional y que se describen en el Informe presentado recomendando la adjudicación.

POR TANTO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYU EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

RESUELVE:

Art 1o: Adjudicar a: **la Empresa TINO Servicios y Construcciones- Representante Legal Ruben Casco Escobar - Ruc: 859999-8,** que ha presentado una oferta considerada conveniente y cumpliendo los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones- **por la suma de Gs: 403.430.650 (guaraníes cuatrocientos tres millones cuatrocientos treinta mil seiscientos cincuenta) lote 1. -**

Art 2o: Suscribir contrato con el adjudicado, determinando cantidad, precio unitario, dando cumplimiento a lo determinado en el Art 80 del Decreto No 2.992/19

Art 3o: Remitir a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y cumplido archívese.

Rosa Frutos de Lermen
Secretaria General

Mbaracayú, 08 de Octubre de 2.020

Edith Edgar Lermen Ritter
Intendente Municipal

RESOLUCIÓN N° 49/2020 H.J.M.

POR LA CUAL LA HONORABLE JUNTA MUNICIPAL DE MBARACAYÚ, APRUEBA LA RESOLUCIÓN N° 300/2020 I.M. POR LA CUAL LA INTENDENCIA MUNICIPAL, ADJUDICA A LA EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN CASCO ESCOBAR, RUC: 859999-8, DIRECCIÓN: AVDA. GENERAL AQUINO, HENANDARIAS, ALTO PARANÁ, PARAGUAY, PARA CONSTRUCCIÓN DE LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CRUCE MBARACAYÚ ACCESO SUR - TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS, PROGRAMA: RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES.----------

Mbaracayú, 09 de Octubre de 2020

VISTO: La Nota Nº 186/2020 I.M. De fecha 28 de Setiembre de 2020. Y.----------

CONSIDERANDO: Que, la Intendencia Municipal, ha remitido los documentos de Adjudicación de construcción de empedrado en Cruce Mbaracayu acceso Sur, licitación por concurso de ofertas N° 06/2020, según Resolución N° 300/2020 I. M. Que la Institución Municipal inició el procedimiento de contratación ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 2051/03, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones referente al tema.----------

Que, leído la Nota de remisión de la Intendencia Municipal por la cual se remite documentos de la adjudicación de licitación por concurso de ofertas para construcción empedrado en Cruce Mbaracayu acceso sur, con dictámenes del comité de evaluación, que recomiendan la aprobación del mismo, también dictamen N°14/2020 de la asesoría Jurídica de la Honorable Junta Municipal que recomienda al pleno la aprobación del mismo, el cual fue puesto a consideración y aprobado por Unanimidad de los concejales presentes.----------

POR TANTO LA HONORABLE JUNTA MUNICIPAL DE MBARACAYÚ REUNIDA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA
RESUELVE:

Artículo 1: APROBAR la Resolución Nº 300/2020 I.M. Por la cual la Intendencia Municipal adjudica a la empresa TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES representante Legal: RUBEN CASCO ESCOBAR, RUC: 859999-8, que ha presentado la oferta considerada conveniente a la Intendencia Municipal y cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones por la suma de Gs: 403.430.650 (son Guaraníes, cuatrocientos tres millones, cuatrocientos treinta mil, seiscientos cincuenta) para construcción de lote 1: construcción de empedrado en cruce Mbaracayú acceso Sur.----------

Artículo 2: APROBAR el contrato de adjudicación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley Nº 3.966/10.----------

Artículo 3: OBEDECE a la decisión unánime de los señores concejales de la Junta Municipal en la sesión Extraordinaria de fecha 09/10/2020.----------

Artículo 4: COMUNICAR a quien corresponda y cumplido archivar.----------

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MBARACAYÚ, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Lic. Gessica Pottcher Alves
Secretaria Gral. H.JM.

Francisco Gayoso
Presidente H.JM.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

U.O.C.
Tel. (0981) 794440

Mbaracayú, 03 de Junio de 2.021

Señor:
ALBERTO SILVA TORALES – Empresa FANN S.A.
P R E S E N T E:

Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de solicitar presupuesto para la construcción de Portal y Empedrado que se describe:

- **Lote 1:** Construcción de Portal de Acceso a Escuela Básica N 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio Nacional General Díaz - Distrito de Mbaracayú
- **Lote 2:** Construcción de Empedrado Acceso a Escuela Básica N 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio Nacional General Díaz

Se adjunta planilla digital de Computo métrico sin precios

Ante cualquier duda podrán contactarse al 0981794440

Sin otro particular, le saludo cordialmente.-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú - Py.

Fernando O. Berwanger
UOC

FANN S.A.
RUC 80050213-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de entrada y patio- empedrado del patio de la Institucion

UBICACIÓN: Esc. Bas. Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Col. Nac. Gral. Diaz - Distrito de Mbaracayu

1	Construcción de entrada y patio) empedrado del patio de la Institucion				
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	1.063,34		
2	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	1.063,34		
3	Colchón de tierra colorada	m2	1.063,34		
4	Piedra bruta basaltica	m2	1.063,34		
5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	1.063,34		
6	Compactación	m2	1.063,34		
7	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	160,00		
8	Carpeta de Hº alisado, revocado y pintado	m2	8,27		
9	Cartel de Obra	un	1,00		
10	Limpieza final	un	1,00		
			Total general Gs.		

Total Guaranies: .-

FANN

SOCIEDAD ANONIMA

Ciudad del este 07 de Junio de 2.021

SR. EDIR EDUAR LERMEN
INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ
PRESENTE

Me dirijo a Usted, para presentar la planilla de presupuesto de la Obra denominada "Construcción de empedrado acceso a la Escuela Básica N 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz km 42 del Distrito de Mbaracayú
Aprovecho la ocasión para saludarle
Atentamente

OBRA: Construcción de Empedrado Acceso
UBICACIÓN: Comunidad Km 42 General Díaz

Item	Descripcion	U.M.	Cant.	P.Unit.	P.Total
1	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	1.063,34	14.000	14.886.760
2	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	1.063,34	12.000	12.760.080
3	Colchón de tierra colorada	m2	1.063,34	14.000	14.886.760
4	Piedra bruta basaltica	m2	1.063,34	30.000	31.900.200
5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	1.063,34	12.000	12.760.080
6	Compactación	m2	1.063,34	11.000	11.696.740
7	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	160,00	43.000	6.880.000
8	Carpeta de Hº alisado, revocado y pintado	m2	8,27	1.200.000	9.924.000
9	Cartel de Obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000
10	Limpieza final	un	1,00	2.000.000	2.000.000
			Total general Gs.		**119.694.620**

FANN S.A.
RUC 80010015-3

Representante legal de la empresa FANN S.A.
Sr. Alberto Silva

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

U.O.C.
Tel. (0981) 794440

Mbaracayú, 03 de Junio de 2.021

Señor:
Odilo Hermes – Empresa HERMES SACIS
P R E S E N T E:

Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de solicitar presupuesto para la construcción de Portal y Empedrado que se describe:

- **Lote 1:** Construcción de Portal de Acceso a Escuela Básica N 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio Nacional General Díaz - Distrito de Mbaracayú
- **Lote 2:** Construcción de Empedrado Acceso a Escuela Básica N 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio Nacional General Díaz

Se adjunta planilla digital de Computo métrico sin precios

Ante cualquier duda podrán contactarse al 0981794440

Sin otro particular, le saludo cordialmente.-

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú - Py.

Fernando O. Berwanger
UOC

EMPRESA HERMES R.U.C.80080374-4 S.A.C.I.S

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de entrada y patio- empedrado del patio de la Institucion

UBICACIÓN: Esc. Bas. Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Col. Nac. Gral. Diaz - Distrito de Mbaracayu

1	Construcción de entrada y patio) empedrado del patio de la Institucion				
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	1.063,34		
2	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	1.063,34		
3	Colchón de tierra colorada	m2	1.063,34		
4	Piedra bruta basaltica	m2	1.063,34		
5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	1.063,34		
6	Compactación	m2	1.063,34		
7	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	160,00		
8	Carpeta de Hº alisado, revocado y pintado	m2	8,27		
9	Cartel de Obra	un	1,00		
10	Limpieza final	un	1,00		
			Total general Gs.		

Total Guaranies: .-

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S

KM – 95 SUPER CARRETERA

SAN ALBERTO – ALTO PARANA – PARAGUAY

San Alberto 7 de Junio de 2.021

SR. EDIR EDUAR LERMEN
INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ
PRESENTE

Me dirijo a Usted, para presentar la planilla de presupuesto de la Obra denominada "Empedrado en Escuela Básica N 2428 Virgen de Shöenstatt

Saludos cordiales

OBRA: Construcción de Empedrado de Acceso Escuela 2428

ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	1.063,34	13.000	13.823.420
2	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	1.063,34	11.500	12.228.410
3	Colchón de tierra colorada	m2	1.063,34	15.000	15.950.100
4	Piedra bruta basaltica	m2	1.063,34	30.000	31.900.200
5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	1.063,34	10.000	10.633.400
6	Compactación	m2	1.063,34	10.000	10.633.400
7	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	160,00	44.000	7.040.000
8	Carpeta de Hº alisado, revocado y pintado	m2	8,27	1.000.000	8.270.000
9	Cartel de Obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000
10	Limpieza final	un	1,00	2.000.000	2.000.000
				Total	**114.478.930**

Odilo Hermes
Representante legal

Sociedad Anonima Comercial, Industrial y de Servicios
Empresa Hermes
RUC: 80080374-4
Telef: 0677-20370