petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/10 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA PARA ALMACENAMIENTO DE VINAZA EN LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE"

Asunción, 29 de Marzo de 2010

Adenda Nº 2

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **Licitación Pública Nacional N° 01/10 para la "CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA PARA ALMACENAMIENTO DE VINAZA EN LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE"**, a fin de dar cumplimiento cabal al art. 4°, Principios Generales, de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", las siguientes aclaraciones y modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

ACLARACIONES

Consulta 1
En el llamado a licitación así como en la cláusula trigésima del formulario del contrato dice que el plazo de ejecución de la obra será de 150 (ciento cincuenta) días, sin embargo en la cláusula novena del formulario del contrato; en la parte 2 sección V, I. Descripción de los trabajos y especificaciones técnicas punto 5. Pag. 52, y Pag. 69; y en las C.E.C. punto C.G.C. 19.1 dice: Plazo de ejecución de entrega de las obras: 01 de mayo del 2010 (01/05/2010). Mi consulta es: cuál es el plazo de ejecución de la obra?

Respuesta
En lo que respecta a la Cláusula Trigésima del formulario del contrato, se aclara que los ciento cincuenta (150) días, indica la vigencia que tendrá el contrato, no el plazo de ejecución de los trabajos. El plazo de ejecución y entrega de la obra, se establece en la Modificación 1 de la presente adenda.

Consulta 2
En la C.G.C. punto 13 dice, entre otros, que el pago de los trabajos se harán en forma mensual mediante la presentación de certificados mensuales de obra. En las C.E.C. punto C.G.C. 11.4, así como en la cláusula sexta del formulario de contrato dice, entre otros, que los pagos se harán a los 30 (treinta) y 60 (sesenta) días y luego el pago final a la recepción definitiva de la obra. El punto 11.4 C.G.C. solo habla del anticipo de la obra). Además dice que para el pago se debe presentar, entre otros documentos, el acta de recepción provisoria, sin embargo la recepción será otorgada recién a la entrega de la obra. Mí consulta en relación al mencionado es: a) Cuanto es el monto del anticipo? b) Como se harán los pagos

de los certificados de la obra? c) La presentación del acta de recepción provisoria a que pago se refiere?

Respuesta

a) Remitirse a la respuesta 1 de la Adenda Nº 1.
b) Remitirse a la modificación 2 de la Adenda Nº 1.
c) Presentación del Acta de Recepción provisoria, se refiere al pago parcial del avance de la obra.

Consulta 3
En la parte 2 sección V. I. Descripción de los trabajos y especificaciones técnicas Pág. 69 en el segundo párrafo dice: En caso de atraso se aplicará multa, según contrato. Los días con aguacero moderado 15mm/h se descontaran como día perdido, sin multa, días mayores de lluvias entre 15 y 30 mm/h se descontaran como 2 días como no trabajados sin multa, incluyendo el día de la precipitación pluvial.

Sin embargo para este tipo de trabajo que es mayormente movimiento de suelo se considera no tanto la intensidad de lluvia sino la cantidad, por lo que solicito la modificación de esta parte considerando como día no trabajado, sin multa, para precipitaciones menores de 5mm, por día, y para mayores a 5mm. por día considerar además las consecuencias de acuerdo a la cantidad de aguas caídas verificado junto con la fiscalización.

Respuesta
Las condiciones establecidas inicialmente en el pliego de bases y condiciones, quedan sin modificación alguna.

MODIFICACIONES:

Modificación 1
SECCIÓN V. Alcance de los Servicios
Plazo de Construcción:

Plazo de ejecución y entrega de las obras, queda redactada de la siguiente manera:
Plazo de Entrega: 30 (treinta) días calendario, contados desde el día de la notificación de la adjudicación de los trabajos a la firma adjudicada, por parte de PETROPAR.

Modificación 2
Sección VIII. Formularios del Contrato

PETROLEOS PARAGUAYOS • PETROPAR •

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

CLÁUSULA NOVENA: Plazo de entrega, queda redactada de la siguiente manera:

Plazo de Entrega: 30 (treinta) días calendario, contados desde el día de la notificación de la adjudicación de los trabajos a la firma adjudicada, por parte de PETROPAR.

Modificación 3
SECCIÓN III. Criterios de Evaluación y Calificación
Criterios de Calificación: Se incluye los siguientes requerimientos

- El oferente deberá demostrar suficientemente que posee las maquinarias requeridas para la realización de la obra y la infraestructura técnica requerida para la culminación de la obra en el plazo establecido en la modificación 1 de la presente adenda, a través de una nota en carácter de declaración jurada.

- Demostrar que tiene experiencia en la realización de lagunas de este tipo o similar, a través de constancia expedida por alguna firma contratista.

Modificación 4
Sección II. Datos de la Licitación
Las fechas y los plazos para la licitación, queda redactada de la siguiente manera:

IAO 7.1	Para **propósitos de aclaración** solamente, la fecha, hora límites, dirección y otros datos para realizar consultas son : **Fecha: 08 de Abril de 2010** **Hora: 15:30 hs.** Atención: PETROPAR – Oficina Central Calle y No.: Chile N° 753 - Edificio Centro Financiero Piso/Oficina: 10° Piso – Mesa de Entradas Ciudad: Asunción País: Paraguay Teléfono: 448-503 Número de fax: 496-232
	C. Preparación de Ofertas
IAO 9.2.	**Visita Técnica:** **PLANTA DE PETROPAR EN M. J. TROCHE** Fecha: **Hasta el día 06 de Abril de 2010.** Hora: 07:00 a 13:00 hs.
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 20.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **PETROPAR – Oficina Central** Calle y No.: **Chile N° 753 - Edificio Centro Financiero** Piso/Oficina: **10° Piso – Mesa de Entradas** Ciudad: **Asunción** País: **Paraguay** La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: **16 de Abril de 2010, a las 07:30 hs.**

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

IAO 23.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Calle y N°: **Chile N° 753 - Edificio Centro Financiero** Piso/Oficina: **9° Piso – U.O.C** Ciudad: **Asunción** País: **Paraguay** Fecha: **16 de Abril de 2010, a las 07:45 hs.**

JUAN A. GONZÁLEZ MEYER
PRESIDENTE

PETROLEOS PARAGUAYOS • PETROPAR •