CONTRATACION DIRECTA ID Nº 374.086

CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA JUNTA MUNICIPAL- EDIFICIO DIRECCION DE TRANSITO.

Fecha, 07/09/20

Addenda 1

Queda como sigue

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha Límite de Consultas
martes, 15 de septiembre de 2020 - 08:00
Lugar de Entrega de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha de Entrega de Ofertas
viernes, 18 de septiembre de 2020 - 08:00
Lugar de Apertura de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha de Apertura de Ofertas
viernes,18 de septiembre de 2020 - 08:30

Queda como sigue

11.Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha y día: 14/09/2020
Lugar: MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA, OFICINA DE OBRA PÚBLICAS
Hora: 09:00
Procedimiento: Se hará una inspección en el lugar, a todos los POTECIAL OFERENTE que quieran participar para **CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA JUNTA MUNICIPAL- EDIFICIO DIRECCION DE TRANSITO , no será un requisito, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio de obras.**
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: ARQ. RAUL ESCURRA
Participación obligatoria: NO
Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

Queda como sigue

CONDICIONES CONTRACTUALES

9. Tasa de Interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: si la administración incurriere en mora , la misma no perjudicara al contratista y este tendrá derecho a percibir intereses moratorios equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumos de moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el banco central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en dos diarios de difusión nacional

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Queda como sigue la planilla de precio

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓNDE OFICINAS PARA JUNTA MUNICIPAL - EDIFICIO DIRECCION DE TRANSITO con ID: 374086

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72121101-001	Servicio de construcción de edificios comerciales y de oficinas nuevos (CONSTRUCCION DE OFICINAS JUNTA MUNICIPAL)	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1		montaje y retiro de obrador (oficina, caseta para materiales, caseta para vestuario del personal), incluyendo instalacion, electrica, telefonica e informatica, muebles y equipamientos para oficina	Metros cuadrados	10		#¡VALOR!
1.2		vallado de obra	Metros cuadrados	20		#¡VALOR!
1.3		demolicion de revoque con humedad y/ o flojos	Metros cuadrados	18		#¡VALOR!
1.4		retiro de chapas y estructura metalica	Metros cuadrados	100		#¡VALOR!
1.5		retiro de vidrios templados con recuperacion	Metros cuadrados	30		#¡VALOR!

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1.6	replanteo y marcacion	Metros cuadrados	100	#¡VALOR!
1.7	vigas superior de Hº Aº, visto	Metros cúbicos	8	#¡VALOR!
1.8	pilares de Hº Aº, visto	Metros cúbicos	5	#¡VALOR!
1.9	colocacion de losa alivianada de hormigon armado	Metros cuadrados	100	#¡VALOR!
1.10	elevacion de ladrillos comunes, de 0,15 m	Metros cuadrados	50	#¡VALOR!
1.11	carpeta aislante sobre losa	Metros cuadrados	100	#¡VALOR!
1.12	carpeta para piso	Metros cuadrados	100	#¡VALOR!
1.13	colocacion de pisos porcelanato de 0,60 m x 0,60 m pulido -alto brillo de 7 cm espesor, color a definir	Metros cuadrados	100	#¡VALOR!
1.14	colocacion de zocalos de procelanato, color similar al piso, de 7 cm de altura	Metro lineal	44	#¡VALOR!
1.15	cielorraso de yeso, incluye buña perimetral	Metros cuadrados	100	#¡VALOR!
1.16	revoque de paredes interior, a dos capa, con hidrofugo	Metros cuadrados	100	#¡VALOR!
1.17	enduido interior en paredes y cielo raso	Metros cuadrados	370	#¡VALOR!
1.18	pilares y vigas de fachada con texturas, color a definir en obras	Metros cuadrados	42	#¡VALOR!
1.19	servicio de pintura latex interior en paredes y cielo raso	Metros cuadrados	350	#¡VALOR!
1.20	servicio de pintura, latex exterior en paredes	Metros cuadrados	22	#¡VALOR!
1.21	servicio de pintura aislante con tela para aislacion losa (aplica. de 4 manos de pintura)	Metros cuadrados	100	#¡VALOR!

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1.22	instalacion sanitarias, (provision y colocacion de bajada para desague pluvial de chapa Nº 24 con desarrollo de 0,70 m)	Metro lineal	7		#¡VALOR!
1.23	abertura (puerta de vidrios templados de 10 mm, con perfileria de aluminio, paños fijos y corredizo, incluye cerradura y tiradores	Metros cuadrados	45		#¡VALOR!
1.24	instalacion electricas de tablero seccional con llaves TM -global	Unidad	1		#¡VALOR!
1.25	instalacion electrica, boca de toma (cajas, aductos, cableado y tomas)	Unidad	16		#¡VALOR!
1.26	instalacion electricas, boca de luces (cajas, aductos, cableado y llaves)	Unidad	16		#¡VALOR!
1.27	instalacion electrica, (provision e instalacin de luces led tipo spot de embutir)	Unidad	16		#¡VALOR!
1.28	instalacion electrica, (provision e instalacion de circuito para aparatos de Aº Aº tipo casette	Unidad	4		#¡VALOR!
1.29	detector de humo con alarma	Unidad	4		#¡VALOR!
1.30	alarma audio visual	Unidad	4		#¡VALOR!
1.31	cartel señalizador de salidad de emergencia	Unidad	4		#¡VALOR!
1.32	provision y colocacion de puertas placas, marcos, contramarcos (lustrada), herrajes y cerradura	Unidad	4		#¡VALOR!
1.33	limpieza final de obra, incluye el retiro de todos los escombros en contenedor	Unidad	1		#¡VALOR!
				Precio Total	

Se ha modificado en el sicp la planilla de precio

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC