MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Avda. San Antonio esq.Rio Tebicuary
Telef.990665 - 990666 - 991135
RUC: 80010506-0

San Antonio, 19 de otubre del del 2018.

ADENDA Nº01/2018
CD Nº13/2018 Construccion de Pavimento Rigido.
ID Nº 352534.

1- **Descripción de la Obra: Ítems 3: Periodo de Construcción, Lugar y otros Datos.**

Los trabajos serán realizados dentro de la ciudad de San Antonio, tanto en el pasea central como en la veredas y espacios públicos, según la necesidad de cada sector de ser iluminado.

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 30 (Treinta) días a partir de la emisión de la Orden de inicio, firmado por el Fiscal de Obras designado por la Municipalidad de San Antonio.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 10 (diez) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 10 (diez) días posteriores a la solicitud del contratista La Recepción.

Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10(diez) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

2- **Pro-forma del Contrato: Clausula 7: Plazo, lugar y condiciones de la Obra.**

Los trabajos serán realizados dentro de la ciudad de San Antonio, tanto en el pasea central como en la veredas y espacios públicos, según la necesidad de cada sector de ser iluminado.

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 30 (Treinta) días a partir de la emisión de la Orden de inicio, firmado por el Fiscal de Obras designado por la Municipalidad de San Antonio.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 10 (diez) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 10 (diez) días posteriores a la solicitud del contratista La Recepción.

Definitiva tendrá lugar en el plazo de 10(diez) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

3- Se anexa al SIPC pro-forma del Contrato.
4- Se anexa al SIPC la Geolocalización.
5- Se anexa al SIPC la Resolución que Aprueba los Planos y Especificaciones Técnicas.

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

Santiago Abad
U.O.C.