REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 16 feb. 2021
Observaciones: Art. 2 - Contrataciones Excluidas Inc. c) de la Ley N° 2051/03
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Administración Nacional de Electricidad
Modalidad: BID - Licitación Internacional
Subasta: No
UOC/UEP: Programa de Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroélectrica ACARAY
Plurianual: Si 2021,2022,2023,2024,2025
N° de PAC - ID: 388535
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: SP ANDE - BID N° 1/2021 Selección de Consultores para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo, la Coordinación General, Supervisión e Inspección de las Intervenciones del Programa de Rehabilitación y Modernización del Complejo Acaray - Yguazú
Programa:
Año/s del llamado: 2021,2022,2023,2024,2025
Objeto del llamado: Consultoria
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Seguro de Responsabilidad Profesional: 10

Fecha y Hora tope de consultas: 05-05-2021 12:00
Lugar de consultas: dadli@ande.gov.py

Contacto: Director de Contrataciones Públicas - Alcibiades Patricio Cantero Silvera
Teléfono: 2172947 - 2172118
Dirección de mail donde se debe consultar: dadli@ande.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 20-05-2021 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 20-05-2021 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Segundo Piso, Salón Auditorio - Sede Central de la ANDE

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 30

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
26-04-2021	adenda_n__2___sp_1_2021_1619444479774.pdf
25-03-2021	aclaratoria_n__4___sp_1_2021_1616598941452.pdf
23-03-2021	aclaratoria_n__3___sp_1_2021_1616509041041.pdf
16-03-2021	aclaratoria_n__2___sp_1_2021_1615889107341.pdf
13-04-2021	aclaratoria_n__7___sp_1_2021_1618339443128.pdf
13-04-2021	adenda_n__1___sp_1_2021_1618339406915.pdf
12-04-2021	aclaratoria_n__6_2021_1618235525892.pdf
10-03-2021	aclaratoria_n__1___sp_01_2021_1615301467422.pdf
07-04-2021	aclaratoria_n__5___sp_1_2021_1617735500963.pdf
05-05-2021	aclaratoria_n__8___sp_1_2021_1620221293355.pdf