CONATEL
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 23 de setiembre de 2015.

Señores
OFERENTES
Presente

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 15/2015 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA" ID Nº 285.933

ADENDA N° 01

Por medio de la presente se comunica las modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones.

1.- Sección III. Plan de Entrega
DONDE DICE:

Plan de Entrega

LOTE 1: MOBILIARIOS					
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Escritorio estructura metálica.	20	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	30 días de la recepción de la Orden de Pedido
2	Silla Giratoria; sin posa brazos	30	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	30 días de la recepción de la Orden de Pedido
3	Silla Interlocutora; con posa brazos	20	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	30 días de la recepción de la Orden de Pedido
4	Sillón Ejecutivo	30	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	30 días de la recepción de la Orden de Pedido
5	Diván; sofá cama	2	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	30 días de la recepción de la Orden de Pedido
6	Mesita; para fax	10	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	30 días de la recepción de la Orden de Pedido
7	Mesa Mostrador	10	un	Sede Central CONATEL, Edif.	30 días de la recepción de la

				Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	Orden de Pedido
8	Mesa mostrador con 2 divisorias internas	7	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	30 días de la recepción de la Orden de Pedido
9	Mostrador de Recepción	4	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	30 días de la recepción de la Orden de Pedido
10	Mesa para Fotocopiadora	5	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	30 días de la recepción de la Orden de Pedido
11	Cortina vertical; tipo persiana para ventanas 40 m2	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	30 días de la recepción de la Orden de Pedido
12	Juego de Comedor de Madera maciza con 4 sillas cada uno	20	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	30 días de la recepción de la Orden de Pedido
LOTE 2: ENSERES Y OTROS					
1	Ventilador de pie	50	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
2	Heladera de 2 puertas; de 360 litros	3	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
3	Termo de acero inoxidable	3	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
4	Horno Microondas	5	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
5	Mixtera o grill de contacto multiuso	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido

6	**Licuadora profesional de acero inoxidable**	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
7	**Acondicionador de aire tipo Split;** de 18.000 BTU	6	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
8	**Acondicionador de aire tipo Split;** de 24.000 BTU	6	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
9	**Acondicionador de aire tipo Split;** de 36.000 BTU	6	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
10	**Televisor LED;** de 32 pulgadas con soporte de pared	5	un	Regional CONATEL Ciudad del Este, Avda. Monseñor Rodríguez Km. 4	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
11	**Televisor LED;** de 50 pulgadas con soporte colgante	2	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
12	**Dispensador de Agua Caliente y Fría** (bebederos eléctricos)	36	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
13	**Buffetera térmica de 8 bachas**	1	Un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
14	**Buffetera normal de 6 bachas para frío**	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido

15	Exhibidor Termico	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
16	Fabricador de Hielo	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
17	Visicooler	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
LOTE 3: ESCALERAS METÁLICAS					
1	Escalera tijera aluminio de seis peldaños	4	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido
2	Escalera tijera telescópica de aluminio	3	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	15 días de la recepción de la Orden de Pedido

DEBE DECIR:

Plan de Entrega

LOTE 1: MOBILIARIOS					
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
1	Escritorio estructura metálica.	20	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	20 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
2	Silla Giratoria; sin posa brazos	30	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	20 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
3	Silla Interlocutora; con posa brazos	20	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	20 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
4	Sillón Ejecutivo	30	un	Sede Central CONATEL, Edif.	20 días hábiles de la recepción de la

				Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	Orden de Pedido
5	Diván; sofá cama	2	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	20 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
6	Mesita; para fax	10	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	20 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
7	Mesa Mostrador	10	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	20 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
8	Mesa mostrador con 2 divisorias internas	7	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	20 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
9	Mostrador de Recepción	4	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	20 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
10	Mesa para Fotocopiadora	5	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	20 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
11	Cortina vertical; tipo persiana para ventanas 40 m2	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	20 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
12	Juego de Comedor de Madera maciza con 4 sillas cada uno	20	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	20 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
LOTE 2: ENSERES Y OTROS					
1	Ventilador de pie	50	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
2	Heladera de 2 puertas; de 360 litros	3	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido

3	Termo de acero inoxidable	3	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
4	Horno Microondas	5	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
5	Mixtera o grill de contacto multiuso	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
6	Licuadora profesional de acero inoxidable	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
7	Acondicionador de aire tipo Split; de 18.000 BTU	6	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
8	Acondicionador de aire tipo Split; de 24.000 BTU	6	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
9	Acondicionador de aire tipo Split; de 36.000 BTU	6	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
10	Televisor LED; de 32 pulgadas con soporte de pared	5	un	Regional CONATEL Ciudad del Este, Avda. Monseñor Rodríguez Km. 4	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
11	Televisor LED; de 50 pulgadas con soporte colgante	2	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
12	Dispensador de Agua Caliente y Fría (bebederos eléctricos)	36	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
13	Buffetera térmica de 8 bachas	1	Un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido

				Ayolas - Asunción	
14	Buffetera normal de 6 bachas para frío	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
15	Exhibidor Termico	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
16	Fabricador de Hielo	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
17	Visicooler	1	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
LOTE 3: ESCALERAS METÁLICAS					
1	Escalera tijera aluminio de seis peldaños	4	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido
2	Escalera tijera telescópica de aluminio	3	un	Sede Central CONATEL, Edif. Ayfra, Pte. Franco y Ayolas - Asunción	10 días hábiles de la recepción de la Orden de Pedido

Atentamente,

LIC. MARIELA ALSINA
Gerente
Gerencia Operativa de Contrataciones

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN CONATEL