CONTRATACION DIRECTA ID Nº 405.562

Reparación de Empedrados de la Calle José Olite y Otras

Fecha, 18 /04/2022

ADENDA 1

Queda como sigue

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas
Las consultas podrán ser realizadas por los potenciales oferentes, a través del SIC
Fecha Límite de Consultas
Viernes, 22 de abril de 2022 - 08:00
Lugar de Entrega de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha de Entrega de Ofertas
Lunes, 25 de abril de 2022 - 09:00
Lugar de Apertura de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de UOC
Fecha de Apertura de Ofertas
Lunes, 25 de abril de 2022 - 09:30

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

Queda como sigue

11. Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha y día: 21/04/2022
Lugar: MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA, OFICINA DE OBRA PÚBLICAS
Hora: 09:00
Procedimiento: Se hará una inspección en el lugar, a todos los POTECIAL OFERENTE que quieran participar para **Reparación de Empedrados de la calle José olite y otras, no será un requisito, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio de obras.**
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: ARQ. RAUL ESCURRA
Participación obligatoria: NO
Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

Queda como sigue

j) Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican*: :1 Camión VOLQUETE* • *5 Carretilla* • *1 retro pala* • *1 COMPACTADOR LISO DE 2.5 TN* • *2 trompito de 300 lts.* • Equipos de Seguridad: Cascos, botas, guantes, equipos de primeros auxilios, (botiquín) equipos de señalización luminosa (chaleco reflectivo y cartel). • Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el *25%* de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el **Formulario N° 7 y 8**

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

Queda como sigue

6. Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: El periodo de construcción de la obra es de 60 (sesenta) días calendario, desde la orden de inicio. El sitio donde se ejecutarán los trabajos es: expuesto en la geolocalización remitida adjunto a este proceso. El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado para la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las obras objeto del Contrato. **Que es** REPARACION DE EMPEDRADOS DE LA CALLE JOSE OLITE Y OTRAS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	Reparacion de empedrado de la calle ettiene e/ las residentas y aliguata	Unidad Medida Global	1
1.1	desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	77,3
1.2	compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	77,3
1.3	terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	77,3
2	Reparacion de empedrado de la calle jose olitte e/ las residentas y 12 de octubre	Unidad Medida Global	1
2.1	desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	649,3
2.2	compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	649,3
2.3	terminacion con triturada 6ta.	Metros cuadrados	649,3
3	Reparacion de empedrado de la calle victor ayala e/ cerro cora y edificio mcal lopez 1 y 2	Unidad Medida Global	1
3.1	desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	154,6
3.2	compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	154,6
3.3	terminacion con triturada de 6ta	Metros cuadrados	154,6
4	Reparacion de empedrado de la calle 12 de octubre e/ tapiracuai y luis a. del parana hasta carlos a. lopez	Unidad Medida Global	1
4.1	desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	881,2
4.2	compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	881,2

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

4.3	terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	881,2
5	Reparacion de empedrado de la calle cadete pando e/ las residentas y 12 de octubre	Unidad Medida Global	1
5.1	desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	649,3
5.2	compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	649,3
5.3	terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	649,3
6	Reparacion de empedrado de la calle rio ypane e/ 10 de julio y angel torres	Unidad Medida Global	1
6.1	desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	231,9
6.2	compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	231,9
6.3	terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	231,9
7	Reparacion de empedrado de la calle zavala cue e/ julia miranda cueto y tte. martinez (frente a copetrol)	Unidad Medida Global	1
7.1	desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	154,6
7.2	compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	154,6
7.3	terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	154,6
8	Reparacion de empedrado de la calle pedro getto e/ mcal. estiggarribia y tomas romero pereira	Unidad Medida Global	1
8.1	desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	77,3
8.2	compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	77,3
8.3	terminacion con triturada de 6ta	Metros cuadrados	77,3
9	Reparacion de empedrado de la calle aca yuasa entre ingavi y capiutan rivas	Unidad Medida Global	1
9.1	desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	541,1
9.2	compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	541,1
9.3	terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	541,1
10	Reparacion de empedrado de la calle rio ypane en la esquina con angel torres	Unidad Medida Global	1
10.1	desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	77,3

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

10.2	compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	77,3
10.3	terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	77,3
11	Reparacion de empedrado de la calle rio ypane casi campamento sauce (Bacheo Essa)	Unidad Medida Global	1
11.1	desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	77,3
11.2	compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	77,3
11.3	terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	77,3
12	Reparacion de empedrado de la calle 15 de mayo entre marcos riera y scaut del chaco	Unidad Medida Global	1
12.1	desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	77,3
12.2	compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	77,3
12.3	terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	77,3
13	Reparacion de empedrado de la calle capitan parquet entre las residentas y cadete pando	Unidad Medida Global	1
13.1	desmonte de empedrado existente	Metros cuadrados	438,3
13.2	compactacion con plancha compactadora	Metros cuadrados	438,3
13.3	terminacion con triturada 6ta	Metros cuadrados	438,3

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

Queda como sigue

6. Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: La aplicación del reajuste se hará efectiva a solicitud del contratista, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes:

$$Rm = Pmo \left[\sum_{k-1}^{n} A_K \left(\frac{Ikm}{Iko} \right) - 1 \right.$$

monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos Certificados en el mes m. Pmo: Monto certificados en el mes "M" a precios básicos. Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Índice Ikm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad Iko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO). Ikm:Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Eligio Acosta
Director de UOC