**MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO**

Mcal. Estigarribia e/ Curupayty y Pa'i Fariña
Telefax: (0544) 320011

# CONTRATO
# "REPARACIONES VARIAS DE PLAZAS Y ORATORIOS DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO"

En la ciudad de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, a los ----------días del mes de ---------- de 2013, entre la Municipalidad de San Juan Nepomuceno y representada en este acto el **Sr. Albertano Reyes** con C.I.Nº 888.489 Intendente Municipal de San Juan Nepomuceno**,** con domicilio sobre las calles, Mcal. Estigarribia e/ Pa'i Fariña y Curupayty de la ciudad de San Juan Nepomuceno y por otra parte la Empresa ----------**,** con **RUC** ----------, quien fija domicilio legal en----------, en adelante **el CONTRATISTA,** convienen en celebrar el presente contrato de Ejecución de Obra Pública, individualizado como Reparaciones varias de oratorios y plazas del distrito de la ciudad de San Juan Nepomuceno, que será financiado con **FONDOS PROVENIENTES DE LOS RECURSOS ROYALTIES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013,** el cual se regirá por las siguientes cláusulas.----------

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución por parte de EL CONTRATISTA para la Municipalidad de la obra de referencia, que EL CONTRATISTA acepta adecuar al mismo los trabajos que se obliga a realizar por este instrumento, en cuanto a planos, especificaciones técnicas, y demás exigencias del documento contractual sobredicho.----

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

Son documentos que integran el presente Contrato:

**1.** El Texto del presente Contrato.
**2.** Todos los documentos presentados por el oferente.
**3.** Especificaciones económicas y técnicas proveídos por la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, para el proceso de contratación directa en referencia.
**4.** Acta labrada en oportunidad de la apertura de sobres de ofertas.

**CLÁUSULA TERCERA: EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS**

Las partes contratantes entienden y convienen que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra denominada "**REPARACIONES VARIAS",** en el distrito de la ciudad de San Juan Nepomuceno, detallada en las condiciones económicas y técnicas, cómputo métrico, proyecto de obra, las que de conformidad a la resolución municipal de adjudicación del llamado a Contratación Directa, comprende los rubros, precios unitarios y precios totales propuestos por **EL CONTRATISTA,** en su presentación de oferta para su participación en el presente procedimiento de contratación directa.----------

**CLÁUSULA CUARTA: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES Y FISCALIZACIÓN DE OBRA**

La Municipalidad, a través del respectivo representante designado, supervisará los trabajos de EL CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se halla sujeto, emanadas del presente Contrato, debiendo la Empresa contratista tratar con dicha dependencia municipal, todos los asuntos pertinentes a sus servicios.----------

La Municipalidad hará pagos a la Empresa Contratista de acuerdo al Plan establecido, detallado más delante de acuerdo a la oferta económica aprobada.----------

**CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN E INICIO DE OBRA**

El plazo de ejecución es de 30 (treinta) días calendarios posteriores al inicio de las obras.-------

## Lista de Cantidades y sus Precios

**PROYECTO: CERCADO MERIMETRAL DE CANCHA 4 DE NOVIEMBRE - SAN CARLOS**

**UBICACIÓN:SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: CLUB 4 DE NOVIEMBRE - SAN CARLOS** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Muro de elevación 0,15m con ladrillo | m2 | 45,00 | | |
| 2 | Pilastra de 40 x 40 cm con fundación de Hº | ML | 25,00 | | |
| 3 | Poste de HºAº de 2,50 m con fundación de Hº | UN | 52,00 | | |
| 4 | Tejido de alambre de 1,5 m con refuerzo de alambre liso | m2 | 225,00 | | |
| 5 | Portón de acceso peatonal | UN | 1,00 | | |
| 6 | Portón de acceso vehicular | un | 1,00 | | |
| 7 | Estructura metálica para esquineros | un | 12,00 | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Mcal. Estigarribia e/ Curupayty y Pa'i Fariña
Telefax: (0544) 320011

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

**PROYECTO: HERMOSEAMIENTO DE LA PLAZA ELIODORO CARDOZO - SAN CARLOS**

**UBICACIÓN:SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: PLAZA ELIODORO CARDOZO - SAN CARLOS** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Asiento tipo banco escaño de madera | m2 | 3,00 | | |
| 2 | Parque infantil (Columpio y balancines) | un | 1,00 | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

**PROYECTO: HERMOSEAMIENTO DE LA PLAZA VIRGEN DE FATIMA - SAN CARLOS**

**UBICACIÓN:SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: PLAZA VIRGEN DE FATIMA - SAN CARLOS** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Asiento tipo banco escaño de madera | m2 | 3,00 | | |
| 2 | Parque infantil (Columpio y balancines) | un | 1,00 | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Mcal. Estigarribia e/ Curupayty y Pa'i Fariña
Telefax: (0544) 320011

**PROYECTO: HERMOSEAMIENTO DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS**

**UBICACIÓN:SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: SAN CARLOS** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Plantación de árboles en hileras con baranda de protección | gl | 1,00 | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

**PROYECTO: CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC.BAS.Nº 942 SAN CARLOS - 50 METRO**

**UBICACIÓN:SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: ESC.BAS.Nº 942 SAN CARLOS** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Muro de elevación 0,15m con ladrillo | m2 | 20,00 | | |
| 2 | Pilastra de 40 x 40 cm con fundación de Hº | ML | 6,00 | | |
| 3 | Poste de HºAº de 2,50 m con fundación de Hº | UN | 20,00 | | |
| 4 | Tejido de alambre de 1,5 m con refuerzo de alambre liso | m2 | 75,00 | | |
| 5 | Estructura metálica para esquineros | UN | 4,00 | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Mcal. Estigarribia e/ Curupayty y Pa'i Fariña
Telefax: (0544) 320011

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pintura de muro de ladrillo al látex color cerámico | un | 4,00 | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

**PROYECTO: REMODELACION DEL ORATORIO VIRGEN DE FATIMA - SAN CARLOS**

**UBICACIÓN:SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: ORATORIO VIRGEN DE FATIMA** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Muro de elevación de 0,20 con ladrillo común | m2 | 11,64 | | |
| 2 | Muro de elevación de 0,15 con ladrillo común | M2 | 75,30 | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Mcal. Estigarribia e/ Curupayty y Pa'i Fariña
Telefax: (0544) 320011

**PROYECTO: CASA PARROQUIAL DEL ORATORIO SAN CARLOS BORROMEO**

**UBICACIÓN:SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: ORATORIO SAN CARLOS BORROMEO** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Aislación horizontal de 0,15 cm | ml | 92,30 | | |
| 2 | Muro de elevación de 0,15 con ladrillo común | M2 | 66,75 | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

**PROYECTO: REP.VARIAS DEL COLEGIO NAC.SAN CARLOS BORROMEO**

**UBICACIÓN:SAN CARLOS - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: SAN CARLOS BORROMEO** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Zócalos calcáreo | ml | 6,00 | | |
| 2 | Revestidos de azulejos, incluye demolición | m2 | 10,00 | | |
| 3 | Instalación sanitarias, reparación y cambios de accesorios | gl | 1,00 | | |
| 4 | Instalación eléctrica, incl. cableado y equipos de iluminación | gl | 1,00 | | |
| 6 | **CARPINTERIA DE MADERA Y METAL** | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Mcal. Estigarribia e/ Curupayty y Pa'i Fariña
Telefax: (0544) 320011

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | a - Reparación de puertas metálica de 1,20 x 2,10m | un | 3,00 | | |
| | b - Cambio de cerraduras en puertas metálicas | un | 2,00 | | |
| | **OBRAS ADICIONALES** | | | | |
| | a - Reparaciones varias | gl | 1,00 | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

**PROYECTO: CERCADO PERIMETRAL DE COL.NAC.JUAN PABLO II - SAN FRANCISCO**

**UBICACIÓN:SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: COL.NAC.JUAN PABLO II - SAN FRANCISCO** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Muro de elevación 0,15m con ladrillo | m2 | 22,00 | | |
| 2 | Pilastra de 40 x 40 cm con núcleo de Hº Aº | ML | 6,00 | | |
| 3 | Poste de HºAº de 2,50 m con fundación de Hº | UN | 22,00 | | |
| 4 | Tejido de alambre de 1,5 m con refuerzo de alambre liso | m2 | 82,50 | | |
| 5 | Estructura metálica para esquineros | UN | 4,00 | | |
| 6 | Pintura de muro de ladrillo al látex color cerámico | un | 50,00 | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Mcal. Estigarribia e/ Curupayty y Pa'i Fariña
Telefax: (0544) 320011

**PROYECTO: REP.VARIAS DE LA ESC.SANTA LIBRADA DE SAN FRANCISCO**

**UBICACIÓN:SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: ESC.SANTA LIBRADA - SAN FRANCISCO** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Zócalos calcáreo | ml | 15,00 | | |
| 2 | Instalación eléctrica, incl. cableado y equipos de iluminación | gl | 1,00 | | |
| 4 | **CARPINTERIA DE MADERA Y METAL** | | | | |
| 5 | a - Reparación de puertas y cambios de cerraduras | gl | 1,00 | | |
| | **OBRAS ADICIONALES** | | | | |
| 6 | a - Reparaciones varias | gl | 1,00 | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO

Mcal. Estigarribia e/ Curupayty y Pa'i Fariña
Telefax: (0544) 320011

**PROYECTO: REP.VARIAS EN LA ESC.SANTA LIBRADA - SAN FRANCISCO**

**UBICACIÓN:SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: ESC.SANTA LIBRADA - SAN FRANCISCO** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Obras civiles(cimiento, muros, revoque, revestido y pintura) | gl | 1,00 | | |
| 2 | Instalación de agua corriente, desagüe e inst.de artefactos | gl | 1,00 | | |
| 3 | Instalación eléctrica | gl | 1,00 | | |
| 4 | Cámara Séptica | un | 1,00 | | |
| 5 | Pozo absorbente | un | 1,00 | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE ROTONDA SAN FRANCISCO**

**UBICACIÓN:SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: SAN FRANCISCO** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Nivelación , desmontes, relleno y compactación para la rotonda | m2 | 1680,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Instalación de alumbrado publico | gl | 1,00 | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

**PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO**

**UBICACIÓN:SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: IGLESIA DE SAN FRANCISCO** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Obras civiles y reparaciones varias | gl | 1,00 | | |
| 2 | Pintura | gl | 1,00 | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

**PROYECTO: REMODELACION DE ORATORIO SAN YGNACIO DE LOYOLA**

**UBICACIÓN:SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA**

**PROPIETARI0: ORATORIO SAN YGNACIO DE LOYOLA** **PAT.Nº:**

**CTA.CTE.CTRAL.:** **SUP.CONST.:M2**

| | **PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **RUBRO** | **UN** | **CANTIDAD** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| 1 | Obras civiles y reparaciones varias | gl | 1,00 | | |
| 2 | Instalaciones eléctricas | gl | 1,00 | | |
| | **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | | | |

La fecha de inicio es la de 72 horas posteriores a la firma del contrato, previo pago de la Entrega inicial prevista a EL CONTRATISTA en la Cláusula SEXTA.----------

**CLÁUSULA SEXTA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGOS**

El monto del presente contrato, conforme a las Condiciones Económicas y Técnicas y basándose en las cantidades y precios que figuran en la Oferta del Contratista, asciende al monto total de **Gs: ----------** (Guaraníes----------), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) Gs.

Comprenden todos los gravámenes (impuestos, tasas y contribuciones) y gastos en que incurra la contratista en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos todos los gastos, impuestos y las utilidades de la contratista, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme lo previsto en este contrato.
Se establece la forma de pago: Se efectuará en la forma de contra certificado. Habrá anticipo del 30%

**CLÁUSULA SÉPTIMA: COSTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO**

Dentro de lo estipulado para el Contrato, los proveedores y contratistas tendrán los derechos al reajuste de precios para compensar las variaciones sustanciales sufridas en la estructura de costos de los contratos, en los términos que fije la Ley, el reglamento y el pliego de bases y condiciones.----------

**CLÁUSULA OCTAVA: PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA proveerá el personal, vehículos, equipos de oficina, herramientas, materiales de Reparación y todo lo necesario para la ejecución de los Servicios prestados.
Las indemnizaciones que pudiesen corresponder al personal Contratado por EL CONTRATISTA deben ser absorbidas por EL CONTRATISTA.----------

Las indemnizaciones por daños y perjuicios al personal, vehículos, equipos de oficina, herramientas y materiales de Reparación deben ser absorbidos por EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA empleará personal de probada capacidad y mano de obra en número suficiente para la ejecución de las obras previstas. Tendrá la facultad de establecer turnos de trabajo extras durante las horas nocturnas o días festivos, solicitando autorización con la debida anticipación a la Fiscalización de obra. Para todos los efectos del Código de trabajo de la República del Paraguay y de las leyes sobre previsión social, EL CONTRATISTA asume los deberes de Patrono.----------

Cuando por cualquier razón se deban solicitar horas extraordinarias de trabajo, EL CONTRATISTA solicitará autorización a la Fiscalización de Obra, con una antelación de cuarenta y ocho horas (48), dentro de la semana en que se ejecutaran los servicios.
Para todo trabajo realizado en horario extraordinario, incluido el nocturno, se considerara que los gastos inherentes al mismo están incluidos en los precios contratados y no habrá ajuste en su carácter de horario extraordinario.----------

**CLÁUSULA NOVENA: TRABAJO FINAL**
EL CONTRATISTA deberá entregar el trabajo finalizado dentro del plazo previsto, conteniendo todo lo especificado en la CLÁUSULA SEGUNDA Y TERCERA y en la Planilla Adjunta en la Oferta.----------

EL CONTRATISTA deberá cumplir con los plazos parciales y finales de la obra.
En caso de incumplimiento será responsable por las demoras ocasionadas y pasibles de penalización conforme al párrafo siguiente.----------

**CLÁUSULA DÉCIMA: MULTAS POR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS**
El valor de las multas será hasta alcanzar el valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, ya que en caso que el valor de las multas supere el monto de la garantía de cumplimiento de contrato se rescindirá administrativamente el contrato según lo indicado en la (CGC 26.1 estándar) del pliego de bases y condiciones.

a) **En el caso de una obra pública, del monto de cada pago el contratista, se reducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que será devuelta dentro de lo diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante .El plazo de pago establecido en este articulo podrá ser ampliado hasta un máximo de treinta días calendario, según las características de la obra ejecutada.**

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**
**1) <u>Este contrato terminará:</u>**
a) por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
b) por mutuo acuerdo de las partes;
c) por sentencia ejecutoriada de autoridad jurisdiccional que declare nulidad, resolución o rescisión del contrato;
d) por decisión unilateral de la Municipalidad en caso de incumplimiento del Contratista;
e) por muerte del Contratista, en caso de ser persona física;
f) por disolución de la persona jurídica del Contratista, siempre que ésta última no se origine por decisión interna voluntaria de sus órganos competentes. Los representantes legales y los integrantes de los órganos de dirección de las personas jurídicas cuya disolución se tramita, están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con la Municipalidad y a comunicarle a esta sobre la situación y causales de la disolución.
2) Terminación por mutuo acuerdo.
Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuera posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente este contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.----------

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESCISIÓN DEL CONTRATO**
**1) <u>Por causas imputables al Contratista</u>:**
La Municipalidad podrá rescindir administrativamente los contratos, en los siguientes
Casos:
a) por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las cláusulas de este contrato;
b) por quiebra o insolvencia del Contratista;
c) cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento de contrato;

d) por suspensión de los trabajos, imputable al Contratista, por más de 30 (treinta) días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
e) por fraude o colusión debidamente comprobada del Contratista, desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;
f) por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la ley; y
g) en los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo a su naturaleza.
La Municipalidad iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los 15 días calendario siguiente a aquél en que se hubiere agotado el plazo límite de aplicación de las penas convencionales. –----------

**El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:**
a) se iniciará a partir de que al Contratista le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 10 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, los medios de pruebas que estime pertinentes;
b) transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos, pruebas y circunstancias del caso; y
c) la determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al Contratista dentro de los 15 días hábiles siguientes a la verificación del incumplimiento.

**2) Por causas imputables a la Municipalidad:**
El Contratista podrá dar por terminado el contrato por las siguientes causas:
a) por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 30 (treinta) días calendario.
b) por la suspensión de la provisión por más de 30 (treinta) días calendario, dispuesta por la Municipalidad, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; La Municipalidad y el Contratista estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de los plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a fuerza mayor. Para los fines de este contrato se considerarán casos de fuerza mayor los que, por ejemplo pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupción en la ejecución del contrato y que se haya tenido la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. Tales situaciones son las siguientes: guerras, hostilidades bélicas, invasión armada, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones, huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas, bloqueos, conmoción civil, epidemias, huracanes, inundaciones excepcionales, y cualquier otro accidente similar o equivalente a los fenómenos descriptos y que escapen al control de cualquiera de las partes, en un todo acorde a las prescripciones legales en la matera insertas en el Código Civil Paraguayo vigente.----------

Al producirse un caso de fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicar a la otra de inmediato, existiendo un plazo de 5 días calendario para aportar las pruebas correspondientes, a no ser que existan graves impedimentos para ello, anexando a dicha comunicación las documentaciones respectivas. ----------

En los casos mencionados en esta cláusula, los periodos de ejecución de los servicios serán aplazados y/o anulados por el tiempo equivalente al número de días transcurridos en el caso de fuerza mayor. ----------

La manifestación del hecho considerado como fuerza mayor por el Contratista así como las pruebas por el ofrecidas, deberán ser apreciadas por la Municipalidad, cuyas conclusiones serán debidamente notificadas al Contratista en el domicilio constituido en este contrato, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas. En el caso de no considerarse el hecho alegado como causal suficiente para justificar el incumplimiento de contrato, atendiendo a que la enunciación de las causales es meramente enunciativa, la Municipalidad hará efectiva de inmediato la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, sin necesidad de notificación alguna al Contratista. ----------

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN**

El Contratista no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que se deriven del Contrato, con excepción de los derechos de crédito, para lo cual deberá contar con autorización previa, expresa y por escrito de la Municipalidad.----------

El Contratista podrá subcontratar con terceras personas parte de sus prestaciones, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: ----------

1) Que la Intendencia Municipal apruebe por escrito previamente la subcontratación.
2) Que las prestaciones parciales que el contratista subcontrate con terceros no exceda del sesenta por ciento (60%) de las prestaciones derivadas del contrato original.
3) Que el subcontratista no se encuentre comprendido en algunas de las causales de prohibición señaladas en el Art. 40 de la Ley No. 2051/03.

Las relaciones jurídicas entre la Municipalidad, el Contratista y Sub-Contratista se regirán por las disposiciones de l Artículo 38º de la Ley Nº 2051/03 "Contrataciones Públicas". —----------

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CALIDAD DE LOS MATERIALES**

Todos los materiales a ser utilizados en los trabajos deberán ser de la mejor calidad y llenarán los demás requisitos exigidos en las especificaciones técnicas, y aprobados por la Fiscalización de obra.----------

En cualquier momento la Fiscalización de obra podrá inspeccionar y probar los materiales en fábrica o en el sitio de obra.----------

Todos los materiales susceptibles a deteriorarse deberán ser adecuadamente almacenados y protegidos de la influencia atmosférica.----------

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS**

La Municipalidad, por razones de interés público, se reserva el derecho de ordenar la suspensión temporal de la entrega de los bienes proveídos, notificando al Contratista con una anticipación razonable.----------

El Contratista tiene derecho a solicitar a la Municipalidad la suspensión del contrato cuando la mora en el de pago de Facturas presentadas sea superior a 60 (sesenta) días, por motivos que no le sean imputables. ----------

Cuando se suspendan los trabajos, cualquiera sea su causa, se procederá a labrar un acta del estado de los trabajos ejecutados.----------

**CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO**
El presente contrato tendrá vigencia de 35 días de la cte. El inicio de las obras será dentro de las 72 horas posterior a la firma del Contrato, salvo los motivos establecidos en la cláusula DUODECIMA del referido contrato. En caso que una de las partes quiera rescindir el contrato, deberá pre avisar a la otra parte con una antelación de 10 (diez) días, por escrito.----------

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**
EL CONTRATISTA con motivo de la firma del Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato, por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato, garantía que tendrá vigencia de 120 (ciento veinte) días; asimismo se procederá a la retención del 5% (cinco por ciento) de los certificados presentados, el cual deberá ser devuelto en el momento de la recepción definitiva, en concepto de caución.----------

Dicha garantía será otorgada por intermedio de una Compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito.----------

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RECEPCIÓN PROVISORIA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA**
La Municipalidad a través del Fiscal de Obra designado procederá a la Recepción Provisoria de 2(dos) días de haber terminada la obra y Definitiva de 3 (tres) días ----------

**CLÁUSULA VIGESIMA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE**
Cualquier controversia que suscitaren la interpretación o incumplimiento del presente contrato, las partes contratantes se comprometen a resolverla en forma amigable. Si no hubiere entendimiento, para el efecto las partes se someten libre y voluntariamente a la jurisdicción y competencia del Poder Judicial de Caazapá, renunciando expresamente a cualquier otra.--------

Leídas y ratificadas las cláusulas que preceden, firman las partes en prueba de conformidad en 02 (Dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de San Juan Nepomuceno, en la República del Paraguay, a los días del mes de Noviembre del año dos mil trece.----------