MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LLAMADO MOPC Nº 122/2017

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA "REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO CONCEPCIÓN – PUERTO VALLEMÍ" (COF N° 05/10 Y SUS ADDENDUM N° 1 y N° 2). PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO A CONCEPCIÓN Y VARIANTE CONCEPCIÓN, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM).

Asunción, 5 de Diciembre de 2017

NOTA ACLARATORIA N° 3

CONSULTA N° 1: Con relación al Paquete Estructural de la Travesía Urbana – Doble Avenida, se observan los siguientes ítems en la planilla de precios:

2.1 Riego de Liga

2.2 Carpeta de Concreto Asfáltico

2.3 Sub Rasante con material granula – Ripio

2.4 Pavimento tipo empedrado

Sin embargo, en la lámina N° ST – Sección Tipo Teniente Avalos, se observan los siguientes ítems:

1 Concreto Asfáltico – e = 0,05 m

2 Base Estabilizada – CBR 80% - e = 0,16 m

3 Sub Base Estabilizada – CBR 100% - e = 0,16 m

Solicitamos confirmación de cual de los paquetes estructurales se tendrá en cuenta para la elaboración de la oferta.

En ese sentido, solicitamos una revisión de las cantidades, de las especificaciones técnicas y de los planos correspondientes.

RESPUESTA N° 1: Remitirse a la Adenda N° 1.

CONSULTA N° 2: Hemos realizado una verificación del computo de algunos ítems de tramo: VARIANTE CONCEPCIÓN, teniendo en cuenta el plano SECCION TIPICA – PAQUETE ESTRUCTURAL, y una longitud de 4.786 m, indicada en la LAMINA N° 4 PLANIALTIMETRIA – PROC. 4 + 500 – PROC. 4 + 840. De esta verificación concluimos que existen diferencias significativas entre las cantidades calculadas indicadas por el MOPC.

Ing. Eduardo M. Calderini C.
Coordinador General
UNF - FOCEM

PAOLA SÁNCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

Solicitamos revisión de estas cantidades.

Items	Descrpción	Unidad	Espesor	Ancho m	Ancho m	Longitud	Cantidad
			m	m	m	m	Según Computo
2.1	Sub Base CBR > 80%	m3	0,18	12,36	11,64	4.768	10.299
2.2	Base Granular CBR > 100%	m3	0,16	11,64	11,00	4.768	8.636
2.3	Imprimación	m2	1,00	11,00	11,00	4.768	52.448
2.4	Riego de Liga	m2	1,00	11,00	11,00	4.768	52.448
	Carpeta de Concreto Asfaltico	m3	0,07	7,20	7,20	4.768	2.403
	Banquitas de Concreto Asfaltico	m3	0,03	3,80	3,80	4.768	544
2.5	Carpeta de Concreto Asfaltico	m3					2.947

Items	Descrpción	Unidad	Espesor	Ancho m	Ancho m	Longitud	Cantidad
			m	m	m	m	Según MOPC
2.1	Sub Base CBR > 100%	m3					15.110,00
2.2	Base Granular CBR > 100%	m3					14.125,00
2.3	Imprimación	m2					176.570,00
2.4	Riego de Liga	m2					256.511,00
2.5	Carpeta de Concreto Asfaltico	m3					3.771,63

- Cálculos auxiliares parciales

RESPUESTA N° 2: En la planilla de cantidades correspondientes al Tramo de la Variante de 4.768m. de longitud, están incluidas las cantidades estimadas para las rotondas (Progresiva 0+000 y en la intersección con la Ruta 5ta.) con sus isletas y carriles adicionales conforme a los planos.

PAOLA SANCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

CONSULTA N° 3: Tramo: Acceso a Concepción
En la sección típica estructural figura Base Estabilizada CBR > 100% e = 0.16 m. y Base Estabilizada CBR > 80% e = 0.18 m., pero en la planilla de cómputo y presupuesto no existen ítems.(entendemos que las cantidades están en la planilla de Variante Concepción). Favor aclarar

RESPUESTA N° 3: Remitirse a la Adenda N° 1.

CONSULTA N° 4: Tramo: Variante Concepción
En los ítems. Imprimación Asfáltica (176.570 m2) y Riego de Liga (256.511 m2) las cantidades no coinciden con las superficies de los planos. Favor verificar.

RESPUESTA N° 4: Remitirse a la respuesta de la Consulta N° 2.

.

Ing. Eduardo M. Calderini C.
Coordinador General
UNE - FOCEM

Abog. LISE VERA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

PAOLA SÁNCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN