REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 8 sept. 2021
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill	***Plurianual:***	Si 2021,2022
N° de PAC - ID:	396296	***Objeto de Gasto:***	522
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 30
Descripción del llamado y N°:	DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LABORATORIO DE SENAVE	***Programa:***	1
Año/s del llamado:	2021,2022	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	24-09-2021 12:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	HUMAITA 145 EDIFICIO PLANETA I PISO 2 DIRECCION DE CONTRATACIONES DEL SENAVE	***Porcentaje agricultura familiar:***	
Contacto:	DIRECTOR - JUAN CARLOS JIMENEZ TORRES	***Teléfono:***	021 496170
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc@senave.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	08-10-2021 10:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	08-10-2021 10:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	HUMAITA 145 EDIFICIO PLANETA I PISO 2 DIRECCION DE CONTRATACIONES DEL SENAVE		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:			

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
13-09-2021	aspectos_generales_en_la_contratacion_de_obras_1631278364333.zip
13-09-2021	anexo_n__1_de_eett___generalidades_de_construcci_n_senave_1631
13-09-2021	anexo_n__4_de_eett___equipamiento_especial__1_senave_16312781
13-09-2021	anexo_n__3_de_eett___instalaciones_especiales_senave_1631278151
13-09-2021	anexo_n__2_de_eett___instalaciones_senave_1631278133258.zip