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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 445159 Nombre de la Licitación: CONSTRUCCION DE

EMPEDRADO Y ADOQUINADO
EN EL DEPARTAMENTO DE
AMAMBAY - EJERCICIO
FISCAL 2024

Convocante: Gobierno Departamental de
Amambay (AMAMBAY)

Categoría: Servicios de Construccion y
Mantenimiento - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc Amambay Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación pública
nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

Atravez del SICP Fecha Límite de Consultas: 10/05/2024 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: GOBERNACION XIII
DEPARTAMENTO DE
AMAMBAY

Fecha de Entrega de Ofertas: 21/05/2024 08:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

GOBERNACION XIII
DEPARTAMENTO DE
AMAMBAY

Fecha de Apertura de
Ofertas:

21/05/2024 08:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Lote Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepciÃ³n definitiva

Datos del Contacto
Nombre: MIRNA MICHELI BENITEZ

GIMENEZ
Cargo: DIRECTORA UOC

Teléfono: 0336270707 Correo Electrónico: uocamambay@amambay.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

ADENDA N° 2

L a Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C)     , de la Gobernacion del XIII Departamento de Amamabay      , Comunica la
modificacion en el siguiente punto del llamdo a:

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 02/2024.-

LLAMADO: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - EJERCICIO FISCAL 2024
CON ID N° 445.159.-

 

Realizamos las modificaciones en el siguiente punto:

SECCION:  SUMINISTRO REQUERIDO ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

 

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

 
Acta de Inicio Mayo 2024

Certificado 1 Certificado de Obra Junio 2024

Certificado 2 Certificado de Obra Julio 2024

Certificado 3 Certificado de Obra Agosto 2024

Certificado 4 Certificado de Obra Setiembre 2024

Certificado 5 Certificado de Obra Octubre 2024

Certificado 6 Certificado de Obra Noviembre 2024

Certificado 7 Certificado de Obra Diciembre 2024
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Certificado  8 Certificado de Obra Enero 2025

Certificado 9 Certificado de Obra y Acta Provisoria Febrero 2025

 
Acta Final Febrero 2025

 

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Indicadores de Cumplimiento

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria//pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e
información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a traves de
adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 10/05/2024

Lugar: Gobernación de Amambay - Secretaria de Obras (cito calle 14 de Mayo Nº 255 e/ Carlos A. Lopez) 

Hora: 08:00

Procedimiento: Los interesados deberán presentarse en la Gobernación de Amambay en el día y en la hora señalada para
obtener información suficiente sobre las obras a ser ejecutadas y para que en caso de que algún oferente no conozca el
lugar, pueda conjuntamente con los responsables de la Secretaria de Obras llegar hasta el sitio donde serán realizadas las
mismas.

Se labrara el Acta de participación a todos los oferentes presentes.-

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Raul Antonio Cantaluppi;  Secretario de Obras.-

Participación Obligatoria: SI

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificación del sitio de obras
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La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula N°: NO APLICA 

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA

Sitio donde se ejecutará la obra: 

LOTE 1 - CALLE PUBLICA (AV. BENJAMIN CONSTANT) - CIUDAD BELLA VISTA  NORTE .

LOTE 2 - BARRIO SAN JOSE NORTE Y SUR, que corresponde a un  Area de 6.610 m2 NORTE, y 6.610 m2 SUR. - CIUDAD CERRO
CORA .

LOTE 3 - (CALLE CEDRO,  CALLE KARANDAY, CALLE PADRE PEDRO SILVA - BARRIO GRAL GENES, CALLE NACIONES UNIDAS,
CALLE PAULO REICHART - BARRIO OBRERO, CALLE GABRIEL ALCARAZ - BARRIO MARIA VICTORIA) -               CIUDAD PEDRO JUAN 
CABALLERO.

LOTE 4 - CALLE PUBLICA - BARRIO FLORIDA Y BARRIO SAN MIGUEL - CIUDAD ZANJA PYTA.

LOTE 5 -  CALLE PUBLICA, BARRIO MCAL LOPEZ - CIUDAD CAPITAN BADO.

LOTE 6 - CALLES PUBLICAS - CIUDAD DE KARAPAI
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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Fecha Ítem N°

 Obra Unidad :

1. Equipo a
utilizar

Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

1. Total Gs.  

2. Mano de
Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horas de c/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

2. Total Gs.  

3. Producción de equipo p/h=                                                                Costos Horario (A+B)  

4. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D  

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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C) Total Gs.  

6. Transporte DMT  KM Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

C) Total Gs.  

Costo Directo Total [D+E+F]               Gs  

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs  

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs  

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 
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Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1. Esta
información será extraída del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados. (2020, 2021, 2022)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar
el Formulario
N° 5

Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor
a 0,80. Esta información será
extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados (2020, 2021,
2022)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar
el Formulario
N° 5

Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
líquidos, activos reales libres de
gravámenes, líneas de crédito y
otros medios
financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construcción
exigidos para el o los contratos
en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 20% del
monto total de la oferta.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se harán cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con líneas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40%  del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con
el 60%  del
requisito
mínimo

Completar
el Formulario
N° 5

20/122



 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una línea de crédito al oferente.

        3. Fotocopia del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2020, 2021, 2022).  

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Haber generado, durante los
mejores cinco (5) años de los
últimos diez (10) años, en
promedio un volumen anual
de facturación igual o superior
a 50% del monto total de la
oferta presentada.-
El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecución o
terminadas por el oferente,
dividido el número de (5) años
señalado en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar
los Formulario
N° 2 y 3.

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos un [2] contrato,
durante los últimos
diez [5] años, similares a las
obras propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempeño deberá
haber sido satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
e  40%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar
los Formulario
N° 4

Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el
período (2021, 2022, 2023)  en
las siguientes actividades
clave:
Específicamente Construcción
de adoquín para el lote 1;
Construcción de empedrado
para los demás lotes,-

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar
los Formulario
N° 2 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50 % de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.
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5. Se solicita Constancias de buen cumplimiento satisfactorio, a fin de obtener información sobre la correcta ejecución
de los trabajos que fueron realizados por los oferentes, la solicitud se basa a fin de garantizar el excelente
cumplimiento del trabajo a ser realizado por el oferente adjudicado y así garantizar los recursos de la Institución
Gubernamental.

La experiencia requerida se ajusta a la envergadura y complejidad de la obra, considerando que el alcance de la misma
abarca varios metros a ser construidos, así también poder velar por los recursos públicos administrado por este Gobierno.

 Los años solicitados establecido es considerado como razonable, habiendo una amplia posibilidad de participación. -

 

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Copias de contratos que avalen la experiencia específica requerida en (Construcción de Adoquín _lote 1 y
Empedrado demás lotes) los años  2021 ,2022 y 2023.-

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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Demostrar que cuenta con
personal debidamente
calificado para desempeñar
los siguientes cargos clave:
Arquitecto o Ingeniero Civil
con una experiencia de 5  
años, el cual deberá
permanecer en la zona de
obras diariamente.
Como mínimo deberá contar
con un Jefe o Superintendente
de Obras con 10 años de
experiencia en obras de
naturaleza y complejidad
similares.

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario N°

6

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración,
propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

3. Copia de Título Universitario

4. Copia Simple de Patente Profesional vigente del personal clave propuesto requerido.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en
alquiler, que a
continuación se indican:

Maquinarias:

1 Camión volquete, 1
Motoniveladora, 1
Vibrador de Hormigón, 2
Hormigonera, 1 Pala
Cargadora.

•   Herramientas
menores   como:

Carretillas, azadas, palas,
barretas, picos, martillos,
mazos, corta hierros,
nivel de mano, nivel de
manguera, hilo de nylon.

Los equipos mínimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberán estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo menos
con el 40% de
los requisitos
mínimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 60% de
los requisitos
mínimos
requeridos.

Completar
el Formulario
N° 7 y 8

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. 

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de
Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho
equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que
los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.
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       5.Los equipos propios deberán presentar documentos (cédula verde u otros) que acrediten la propiedad de
este.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas
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En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
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3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO

LOTE 1 - Bella Vista Norte Av. Benjamín Constant

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los considerados
adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén mencionados. En todos los
casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran
para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el Fiscal
de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas,
haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.

Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores donde existen
zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza general, dejando libre de
árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se construirá por capas que no excederán
los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el asentamiento posterior del terreno, se
utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los trabajos se realizarán con maquinarias
adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de arena
hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta barrera será
desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada. Letreros indicadores
complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas restringidas al paso de los
vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés. Se colocarán todas las
señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y peatonal como carteles de obra,
letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a brindar seguridad al personal
ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de los
pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías más o
menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la obstrucción
de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO

LOTE 1 - Bella Vista Norte Av. Benjamín Constant

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los considerados
adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén mencionados. En todos los
casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran
para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el Fiscal
de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas,
haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.

Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores donde existen
zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza general, dejando libre de
árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se construirá por capas que no excederán
los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el asentamiento posterior del terreno, se
utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los trabajos se realizarán con maquinarias
adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de arena
hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta barrera será
desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada. Letreros indicadores
complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas restringidas al paso de los
vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés. Se colocarán todas las
señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y peatonal como carteles de obra,
letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a brindar seguridad al personal
ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de los
pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías más o
menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la obstrucción
de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.
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Se colocarán lateralmente Cordones de Hormigón Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
señale la fiscalización. Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2, deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocarán seguidamente después de la compactación de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán: Espesor 8/10 cm. Altura
20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberán estar perfectamente alineados con una
separación no mayor de 2 cm y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en relación al nivel de
la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su consideración y
aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se proponen emplear en
los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se indican en estas
especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados, o
que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones expresas
consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollará un relleno que servirá de soporte al cordón, el
mismo se realizará con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgánico. El relleno no
tendrá un ancho menor de 1.00 metro, evitando así la caída del cordón y la destrucción del
pavimento pétreo. Dicho relleno deberá ser debidamente apisonado.

RELLENO Y COMPACTACIÓN.
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El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia mínima de 1
kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier material orgánico que
por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta llegar
al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.

OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de tamaño
mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación satisfactoria. El
material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los
sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá ser compactado hasta
obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La compactación en las partes
adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de
compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o manuales.  La superficie de apisonado del
mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN.         

LA FISCALIZACIÓN podrá exigir la calidad de la resistencia de los adoquines, por el procedimiento de
carga volcada de camión tumba, pudiendo ser rechazado los productos que presenten deterioro o
rotura. Las características técnicas mínimas de los bloques de hormigón son:

    - Espesor de 0.10m

    - Peso de cada bloque entre 14.5 a 17.5kg, como referencia.

    - Cantidad de bloques aproximado: 12.5 un/m2

    - Peso máximo de carga recomendable: 25 a 50 toneladas.

    - Medidas de lado: 0.30m (apotema: 0.15m)

    - Resistencia a 7 días de cura: 200 a 250kg/cm2

    - Distancia de ángulo a ángulo: 0.34m.

    -Tipo y forma: Sencillo, sin articulación, hexagonal. Previo al perfilado y compactación de suelo,
serán colocados arena lavada con una espesura de 0.15m y sobre esta, los adoquines, cuidando un
buen trabamiento, alineación y nivelación. Estos adoquines serán compactados con plancha
compactadora de mínimo 500 kg/cm2 y será colocado asfalto caliente como junta de dilatación.

El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia mínima de 1
kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier material orgánico que
por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta llegar
al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.
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OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de tamaño
mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación satisfactoria. El
material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraído de los
sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá ser compactado hasta
obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La compactación en las partes
adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de
compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o manuales.  La superficie de apisonado del
mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN.         

LA FISCALIZACIÓN podrá exigir la calidad de la resistencia de los adoquines, por el procedimiento de
carga volcada de camión tumba, pudiendo ser rechazado los productos que presenten deterioro o
rotura. Las características técnicas mínimas de los bloques de hormigón son:

    - Espesor de 0.10m

    - Peso de cada bloque entre 14.5 a 17.5kg, como referencia.

    - Cantidad de bloques aproximado: 12.5 un/m2

    - Peso máximo de carga recomendable: 25 a 50 toneladas.

    - Medidas de lado: 0.30m (apotema: 0.15m)

    - Resistencia a 7 días de cura: 200 a 250kg/cm2

    - Distancia de ángulo a ángulo: 0.34m.

    -Tipo y forma: Sencillo, sin articulación, hexagonal. Previo al perfilado y compactación de suelo,
serán colocados arena lavada con una espesura de 0.15m y sobre esta, los adoquines, cuidando un
buen trabamiento, alineación y nivelación. Estos adoquines serán compactados con plancha
compactadora de mínimo 500 kg/cm2 y será colocado asfalto caliente como junta de dilatación.

 7. COLCHÓN DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles
transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocará una capa de arena de 20 cm.
que servirá de asiento a la piedra bruta.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Los apisonados con medios mecánicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de áridos en su granulometría para facilitar la penetración, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilización de escobillones de acero. Por último,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargará de verificar y completar el diseño de los planos necesarios y
presentar a la fiscalización para su aprobación.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus
exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales
como cimentaciones, tuberías, etc.

                                                   Requerimientos previos:

   - Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.  

   - Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

   - Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por
indicación de la Fiscalización. Durante la ejecución:   

                           Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

   - El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción,
previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

   - Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecución:

    - Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. se realizará un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra. Para
evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

     - Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Dirección de Obras de la Gobernación de Amambay. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) días de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernación de Amambay;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Deberá contener la siguiente información: ID y descripción de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duración, final y plazo de garantía de
obra. Nombre del fiscalizador, el código QR de la licitación.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecución de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberá retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serán
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante será transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalización y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podrá disponer de la tierra sobrante
depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depósito.

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

LOTE 2 - Cerro Cora (Norte)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los
considerados adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construirá por capas que no excederán los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los
trabajos se realizarán con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta
barrera será desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas
restringidas al paso de los vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocarán todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías
más o menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la
obstrucción de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocarán lateralmente Cordones de Hormigón Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
señale la fiscalización. Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2, deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocarán seguidamente después de la compactación de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberán estar perfectamente alineados
con una separación no mayor de 2 cm y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollará un relleno que servirá de soporte al
cordón, el mismo se realizará con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgánico.
El relleno no tendrá un ancho menor de 1.00 metro, evitando así la caída del cordón y la
destrucción del pavimento pétreo. Dicho relleno deberá ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACIÓN.
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El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia
mínima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier
material orgánico que por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.

OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de
tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o
manuales.  La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHÓN DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocará una capa de
arena de 20 cm. que servirá de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construcción de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraído
de sitios previamente aprobados por la Fiscalización. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o hileras conjuntas y discontinuas.  Se interceptarán   piedras 
 de   menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado será realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasará dos veces. Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de mínimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a
15 cm y se deben colocar acomodándolas a mano con la máxima trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). Las piedras
deben disponerse en un colchón de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado será
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasará
dos veces. Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de
la calzada y se dará por finalizada esta operación por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberá producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procederá al re compactación o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerándose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizará piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los
ángeles deberá ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podrá tener una dimensión
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetración, la piedra no podrá ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usará piedra basáltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Los apisonados con medios mecánicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de áridos en su granulometría para facilitar la penetración, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilización de escobillones de acero. Por último,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargará de verificar y completar el diseño de los planos necesarios y
presentar a la fiscalización para su aprobación.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus
exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales
como cimentaciones, tuberías, etc.

                                                   Requerimientos previos:

   - Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.  

   - Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

   - Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por
indicación de la Fiscalización. Durante la ejecución:   

                           Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

   - El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción,
previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

   - Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecución:

    - Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. se realizará un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra. Para
evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

     - Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Dirección de Obras de la Gobernación de Amambay. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) días de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernación de Amambay;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Deberá contener la siguiente información: ID y descripción de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duración, final y plazo de garantía de
obra. Nombre del fiscalizador, el código QR de la licitación.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecución de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberá retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serán
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante será transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalización y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podrá disponer de la tierra sobrante
depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depósito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

LOTE 2 - Cerro Cora (Sur)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los
considerados adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construirá por capas que no excederán los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los
trabajos se realizarán con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta
barrera será desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas
restringidas al paso de los vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocarán todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías
más o menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la
obstrucción de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocarán lateralmente Cordones de Hormigón Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
señale la fiscalización. Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2, deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocarán seguidamente después de la compactación de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberán estar perfectamente alineados
con una separación no mayor de 2 cm y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollará un relleno que servirá de soporte al
cordón, el mismo se realizará con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgánico.
El relleno no tendrá un ancho menor de 1.00 metro, evitando así la caída del cordón y la
destrucción del pavimento pétreo. Dicho relleno deberá ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACIÓN.
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El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia
mínima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier
material orgánico que por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.

OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de
tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o
manuales.  La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHÓN DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocará una capa de
arena de 20 cm. que servirá de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construcción de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraído
de sitios previamente aprobados por la Fiscalización. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o hileras conjuntas y discontinuas.  Se interceptarán   piedras 
 de   menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado será realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasará dos veces. Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de mínimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a
15 cm y se deben colocar acomodándolas a mano con la máxima trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). Las piedras
deben disponerse en un colchón de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado será
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasará
dos veces. Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de
la calzada y se dará por finalizada esta operación por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberá producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procederá al re compactación o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerándose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizará piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los
ángeles deberá ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podrá tener una dimensión
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetración, la piedra no podrá ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usará piedra basáltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Los apisonados con medios mecánicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de áridos en su granulometría para facilitar la penetración, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilización de escobillones de acero. Por último,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargará de verificar y completar el diseño de los planos necesarios y
presentar a la fiscalización para su aprobación.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus
exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales
como cimentaciones, tuberías, etc.

                                                   Requerimientos previos:

   - Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.  

   - Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

   - Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por
indicación de la Fiscalización. Durante la ejecución:   

                           Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

   - El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción,
previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

   - Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecución:

    - Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. se realizará un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra. Para
evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

     - Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Dirección de Obras de la Gobernación de Amambay. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) días de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernación de Amambay;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Deberá contener la siguiente información: ID y descripción de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duración, final y plazo de garantía de
obra. Nombre del fiscalizador, el código QR de la licitación.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecución de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberá retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serán
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante será transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalización y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podrá disponer de la tierra sobrante
depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depósito.

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Lote 3 - Pedro Juan Caballero (Calle Cedro)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los
considerados adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.

46/122



Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construirá por capas que no excederán los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los
trabajos se realizarán con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta
barrera será desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas
restringidas al paso de los vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocarán todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías
más o menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la
obstrucción de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocarán lateralmente Cordones de Hormigón Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
señale la fiscalización. Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2, deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocarán seguidamente después de la compactación de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberán estar perfectamente alineados
con una separación no mayor de 2 cm y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollará un relleno que servirá de soporte al
cordón, el mismo se realizará con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgánico.
El relleno no tendrá un ancho menor de 1.00 metro, evitando así la caída del cordón y la
destrucción del pavimento pétreo. Dicho relleno deberá ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACIÓN.
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El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia
mínima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier
material orgánico que por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.

OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de
tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o
manuales.  La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHÓN DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocará una capa de
arena de 20 cm. que servirá de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construcción de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraído
de sitios previamente aprobados por la Fiscalización. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o hileras conjuntas y discontinuas.  Se interceptarán   piedras 
 de   menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado será realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasará dos veces. Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de mínimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a
15 cm y se deben colocar acomodándolas a mano con la máxima trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). Las piedras
deben disponerse en un colchón de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado será
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasará
dos veces. Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de
la calzada y se dará por finalizada esta operación por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberá producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procederá al re compactación o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerándose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizará piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los
ángeles deberá ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podrá tener una dimensión
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetración, la piedra no podrá ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usará piedra basáltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Los apisonados con medios mecánicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de áridos en su granulometría para facilitar la penetración, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilización de escobillones de acero. Por último,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargará de verificar y completar el diseño de los planos necesarios y
presentar a la fiscalización para su aprobación.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus
exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales
como cimentaciones, tuberías, etc.

                                                   Requerimientos previos:

   - Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.  

   - Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

   - Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por
indicación de la Fiscalización. Durante la ejecución:   

                           Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

   - El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción,
previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

   - Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecución:

    - Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. se realizará un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra. Para
evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

     - Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Dirección de Obras de la Gobernación de Amambay. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) días de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernación de Amambay;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Deberá contener la siguiente información: ID y descripción de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duración, final y plazo de garantía de
obra. Nombre del fiscalizador, el código QR de la licitación.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecución de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberá retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serán
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante será transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalización y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podrá disponer de la tierra sobrante
depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depósito.

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Lote 3 - Pedro Juan Caballero (Calle Karanday)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los
considerados adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construirá por capas que no excederán los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los
trabajos se realizarán con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta
barrera será desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas
restringidas al paso de los vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocarán todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías
más o menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la
obstrucción de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocarán lateralmente Cordones de Hormigón Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
señale la fiscalización. Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2, deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocarán seguidamente después de la compactación de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberán estar perfectamente alineados
con una separación no mayor de 2 cm y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollará un relleno que servirá de soporte al
cordón, el mismo se realizará con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgánico.
El relleno no tendrá un ancho menor de 1.00 metro, evitando así la caída del cordón y la
destrucción del pavimento pétreo. Dicho relleno deberá ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACIÓN.

52/122



El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia
mínima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier
material orgánico que por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.

OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de
tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o
manuales.  La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHÓN DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocará una capa de
arena de 20 cm. que servirá de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construcción de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraído
de sitios previamente aprobados por la Fiscalización. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o hileras conjuntas y discontinuas.  Se interceptarán   piedras 
 de   menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas  para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado será realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasará dos veces. Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de mínimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a
15 cm y se deben colocar acomodándolas a mano con la máxima trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). Las piedras
deben disponerse en un colchón de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado será
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasará
dos veces. Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de
la calzada y se dará por finalizada esta operación por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberá producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procederá al re compactación o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerándose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizará piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los
ángeles deberá ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podrá tener una dimensión
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetración, la piedra no podrá ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usará piedra basáltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Los apisonados con medios mecánicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de áridos en su granulometría para facilitar la penetración, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilización de escobillones de acero. Por último,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargará de verificar y completar el diseño de los planos necesarios y
presentar a la fiscalización para su aprobación.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus
exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales
como cimentaciones, tuberías, etc.

                                                   Requerimientos previos:

   - Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.  

   - Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

   - Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por
indicación de la Fiscalización. Durante la ejecución:   

                           Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

   - El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción,
previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

   - Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecución:

    - Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. se realizará un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra. Para
evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

     - Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Dirección de Obras de la Gobernación de Amambay. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) días de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernación de Amambay;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Deberá contener la siguiente información: ID y descripción de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duración, final y plazo de garantía de
obra. Nombre del fiscalizador, el código QR de la licitación.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecución de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberá retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serán
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante será transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalización y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podrá disponer de la tierra sobrante
depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depósito.

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Lote 3 - Pedro Juan Caballero (Calle Naciones Unidas)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los
considerados adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construirá por capas que no excederán los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los
trabajos se realizarán con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta
barrera será desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas
restringidas al paso de los vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocarán todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías
más o menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la
obstrucción de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocarán lateralmente Cordones de Hormigón Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
señale la fiscalización. Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2, deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocarán seguidamente después de la compactación de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberán estar perfectamente alineados
con una separación no mayor de 2 cm y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollará un relleno que servirá de soporte al
cordón, el mismo se realizará con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgánico.
El relleno no tendrá un ancho menor de 1.00 metro, evitando así la caída del cordón y la
destrucción del pavimento pétreo. Dicho relleno deberá ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACIÓN.
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El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia
mínima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier
material orgánico que por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.

OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de
tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o
manuales.  La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHÓN DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocará una capa de
arena de 20 cm. que servirá de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construcción de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraído
de sitios previamente aprobados por la Fiscalización. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o hileras conjuntas y discontinuas.  Se interceptarán   piedras 
 de   menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas  para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado será realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasará dos veces. Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de mínimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a
15 cm y se deben colocar acomodándolas a mano con la máxima trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). Las piedras
deben disponerse en un colchón de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado será
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasará
dos veces. Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de
la calzada y se dará por finalizada esta operación por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberá producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procederá al re compactación o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerándose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizará piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los
ángeles deberá ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podrá tener una dimensión
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetración, la piedra no podrá ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usará piedra basáltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Los apisonados con medios mecánicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de áridos en su granulometría para facilitar la penetración, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilización de escobillones de acero. Por último,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargará de verificar y completar el diseño de los planos necesarios y
presentar a la fiscalización para su aprobación.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus
exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales
como cimentaciones, tuberías, etc.

                                                   Requerimientos previos:

   - Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.  

   - Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

   - Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por
indicación de la Fiscalización. Durante la ejecución:   

                           Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

   - El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción,
previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

   - Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecución:

    - Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. se realizará un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra. Para
evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

     - Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Dirección de Obras de la Gobernación de Amambay. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) días de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernación de Amambay;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Deberá contener la siguiente información: ID y descripción de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duración, final y plazo de garantía de
obra. Nombre del fiscalizador, el código QR de la licitación.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecución de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberá retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serán
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante será transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalización y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podrá disponer de la tierra sobrante
depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depósito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Lote 3 - Pedro Juan Caballero (Calle Padre Pedro Silva)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los
considerados adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construirá por capas que no excederán los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los
trabajos se realizarán con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta
barrera será desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas
restringidas al paso de los vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocarán todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías
más o menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la
obstrucción de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocarán lateralmente Cordones de Hormigón Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
señale la fiscalización. Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2, deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocarán seguidamente después de la compactación de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberán estar perfectamente alineados
con una separación no mayor de 2 cm y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollará un relleno que servirá de soporte al
cordón, el mismo se realizará con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgánico.
El relleno no tendrá un ancho menor de 1.00 metro, evitando así la caída del cordón y la
destrucción del pavimento pétreo. Dicho relleno deberá ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACIÓN.

62/122



El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia
mínima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier
material orgánico que por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.

OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de
tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o
manuales.  La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHÓN DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocará una capa de
arena de 20 cm. que servirá de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construcción de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraído
de sitios previamente aprobados por la Fiscalización. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o hileras conjuntas y discontinuas.  Se interceptarán   piedras 
 de   menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas  para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado será realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasará dos veces. Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de mínimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a
15 cm y se deben colocar acomodándolas a mano con la máxima trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). Las piedras
deben disponerse en un colchón de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado será
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasará
dos veces. Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de
la calzada y se dará por finalizada esta operación por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberá producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procederá al re compactación o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerándose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizará piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los
ángeles deberá ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podrá tener una dimensión
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetración, la piedra no podrá ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usará piedra basáltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Los apisonados con medios mecánicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de áridos en su granulometría para facilitar la penetración, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilización de escobillones de acero. Por último,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargará de verificar y completar el diseño de los planos necesarios y
presentar a la fiscalización para su aprobación.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus
exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales
como cimentaciones, tuberías, etc.

                                                   Requerimientos previos:

   - Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.  

   - Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

   - Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por
indicación de la Fiscalización. Durante la ejecución:   

                           Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

   - El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción,
previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

   - Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecución:

    - Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. se realizará un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra. Para
evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

     - Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Dirección de Obras de la Gobernación de Amambay. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) días de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernación de Amambay;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Deberá contener la siguiente información: ID y descripción de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duración, final y plazo de garantía de
obra. Nombre del fiscalizador, el código QR de la licitación.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecución de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberá retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serán
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante será transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalización y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podrá disponer de la tierra sobrante
depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depósito.

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Lote 3 - Pedro Juan Caballero (Calle Paulo Reichart)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los
considerados adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construirá por capas que no excederán los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los
trabajos se realizarán con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta
barrera será desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas
restringidas al paso de los vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocarán todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías
más o menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la
obstrucción de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocarán lateralmente Cordones de Hormigón Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
señale la fiscalización. Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2, deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocarán seguidamente después de la compactación de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberán estar perfectamente alineados
con una separación no mayor de 2 cm y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollará un relleno que servirá de soporte al
cordón, el mismo se realizará con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgánico.
El relleno no tendrá un ancho menor de 1.00 metro, evitando así la caída del cordón y la
destrucción del pavimento pétreo. Dicho relleno deberá ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACIÓN.
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El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia
mínima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier
material orgánico que por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.

OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de
tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o
manuales.  La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHÓN DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocará una capa de
arena de 20 cm. que servirá de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construcción de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraído
de sitios previamente aprobados por la Fiscalización. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o hileras conjuntas y discontinuas.  Se interceptarán   piedras 
 de   menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado será realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasará dos veces. Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de mínimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a
15 cm y se deben colocar acomodándolas a mano con la máxima trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). Las piedras
deben disponerse en un colchón de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado será
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasará
dos veces. Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de
la calzada y se dará por finalizada esta operación por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberá producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procederá al re compactación o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerándose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizará piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los
ángeles deberá ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podrá tener una dimensión
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetración, la piedra no podrá ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usará piedra basáltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Los apisonados con medios mecánicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de áridos en su granulometría para facilitar la penetración, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilización de escobillones de acero. Por último,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargará de verificar y completar el diseño de los planos necesarios y
presentar a la fiscalización para su aprobación.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus
exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales
como cimentaciones, tuberías, etc.

                                                   Requerimientos previos:

   - Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.  

   - Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

   - Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por
indicación de la Fiscalización. Durante la ejecución:   

                           Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

   - El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción,
previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

   - Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecución:

    - Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. se realizará un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra. Para
evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

     - Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Dirección de Obras de la Gobernación de Amambay. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) días de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernación de Amambay;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Deberá contener la siguiente información: ID y descripción de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duración, final y plazo de garantía de
obra. Nombre del fiscalizador, el código QR de la licitación.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecución de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberá retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serán
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante será transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalización y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podrá disponer de la tierra sobrante
depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depósito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Lote 3 - Pedro Juan Caballero (Calle Gabriel Alcaraz)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los
considerados adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construirá por capas que no excederán los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los
trabajos se realizarán con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta
barrera será desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas
restringidas al paso de los vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocarán todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías
más o menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la
obstrucción de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocarán lateralmente Cordones de Hormigón Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
señale la fiscalización. Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2, deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocarán seguidamente después de la compactación de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberán estar perfectamente alineados
con una separación no mayor de 2 cm y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollará un relleno que servirá de soporte al
cordón, el mismo se realizará con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgánico.
El relleno no tendrá un ancho menor de 1.00 metro, evitando así la caída del cordón y la
destrucción del pavimento pétreo. Dicho relleno deberá ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACIÓN.
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El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia
mínima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier
material orgánico que por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.

OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de
tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o
manuales.  La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHÓN DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocará una capa de
arena de 20 cm. que servirá de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construcción de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraído
de sitios previamente aprobados por la Fiscalización. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o hileras conjuntas y discontinuas.  Se interceptarán   piedras 
 de   menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas  para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado será realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasará dos veces. Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de mínimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a
15 cm y se deben colocar acomodándolas a mano con la máxima trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). Las piedras
deben disponerse en un colchón de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado será
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasará
dos veces. Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de
la calzada y se dará por finalizada esta operación por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberá producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procederá al re compactación o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerándose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizará piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los
ángeles deberá ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podrá tener una dimensión
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetración, la piedra no podrá ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usará piedra basáltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Los apisonados con medios mecánicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de áridos en su granulometría para facilitar la penetración, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilización de escobillones de acero. Por último,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargará de verificar y completar el diseño de los planos necesarios y
presentar a la fiscalización para su aprobación.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus
exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales
como cimentaciones, tuberías, etc.

                                                   Requerimientos previos:

   - Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.  

   - Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

   - Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por
indicación de la Fiscalización. Durante la ejecución:   

                           Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

   - El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción,
previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

   - Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecución:

    - Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. se realizará un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra. Para
evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

     - Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Dirección de Obras de la Gobernación de Amambay. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) días de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernación de Amambay;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Deberá contener la siguiente información: ID y descripción de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duración, final y plazo de garantía de
obra. Nombre del fiscalizador, el código QR de la licitación.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecución de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberá retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serán
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante será transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalización y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podrá disponer de la tierra sobrante
depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depósito.

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Lote 4 - Zanja Pyta

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los
considerados adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construirá por capas que no excederán los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los
trabajos se realizarán con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta
barrera será desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas
restringidas al paso de los vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocarán todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías
más o menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la
obstrucción de las salidas domiciliarias.

1. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocarán lateralmente Cordones de Hormigón Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
señale la fiscalización. Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2, deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocarán seguidamente después de la compactación de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberán estar perfectamente alineados
con una separación no mayor de 2 cm y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

2. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollará un relleno que servirá de soporte al
cordón, el mismo se realizará con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgánico.
El relleno no tendrá un ancho menor de 1.00 metro, evitando así la caída del cordón y la
destrucción del pavimento pétreo. Dicho relleno deberá ser debidamente apisonado.

3. RELLENO Y COMPACTACIÓN.
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El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia
mínima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier
material orgánico que por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.

OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de
tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o
manuales.  La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

4. COLCHÓN DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocará una capa de
arena de 20 cm. que servirá de asiento a la piedra bruta.
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5. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construcción de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraído
de sitios previamente aprobados por la Fiscalización. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o hileras conjuntas y discontinuas.  Se interceptarán   piedras 
 de   menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas  para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado será realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasará dos veces. Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de mínimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a
15 cm y se deben colocar acomodándolas a mano con la máxima trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). Las piedras
deben disponerse en un colchón de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado será
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasará
dos veces. Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de
la calzada y se dará por finalizada esta operación por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberá producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procederá al re compactación o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerándose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizará piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los
ángeles deberá ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podrá tener una dimensión
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetración, la piedra no podrá ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usará piedra basáltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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6. APISONADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Los apisonados con medios mecánicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de áridos en su granulometría para facilitar la penetración, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilización de escobillones de acero. Por último,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargará de verificar y completar el diseño de los planos necesarios y
presentar a la fiscalización para su aprobación.

7. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus
exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales
como cimentaciones, tuberías, etc.

                                                   Requerimientos previos:

   - Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.  

   - Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

   - Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por
indicación de la Fiscalización. Durante la ejecución:   

                           Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

   - El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción,
previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

   - Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecución:

    - Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. se realizará un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra. Para
evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

     - Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

8. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Dirección de Obras de la Gobernación de Amambay. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) días de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernación de Amambay;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Deberá contener la siguiente información: ID y descripción de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duración, final y plazo de garantía de
obra. Nombre del fiscalizador, el código QR de la licitación.
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9. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecución de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberá retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serán
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante será transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalización y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podrá disponer de la tierra sobrante
depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depósito.

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Lote 5 - Capitán Bado

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los
considerados adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construirá por capas que no excederán los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los
trabajos se realizarán con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta
barrera será desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas
restringidas al paso de los vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocarán todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías
más o menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la
obstrucción de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocarán lateralmente Cordones de Hormigón Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
señale la fiscalización. Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2, deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocarán seguidamente después de la compactación de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberán estar perfectamente alineados
con una separación no mayor de 2 cm y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollará un relleno que servirá de soporte al
cordón, el mismo se realizará con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgánico.
El relleno no tendrá un ancho menor de 1.00 metro, evitando así la caída del cordón y la
destrucción del pavimento pétreo. Dicho relleno deberá ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACIÓN.
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El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia
mínima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier
material orgánico que por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.

OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de
tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o
manuales.  La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHÓN DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocará una capa de
arena de 20 cm. que servirá de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construcción de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraído
de sitios previamente aprobados por la Fiscalización. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o hileras conjuntas y discontinuas.  Se interceptarán   piedras 
 de   menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas  para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado será realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasará dos veces. Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de mínimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a
15 cm y se deben colocar acomodándolas a mano con la máxima trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). Las piedras
deben disponerse en un colchón de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado será
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasará
dos veces. Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de
la calzada y se dará por finalizada esta operación por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberá producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procederá al re compactación o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerándose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizará piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los
ángeles deberá ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podrá tener una dimensión
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetración, la piedra no podrá ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usará piedra basáltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Los apisonados con medios mecánicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de áridos en su granulometría para facilitar la penetración, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilización de escobillones de acero. Por último,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargará de verificar y completar el diseño de los planos necesarios y
presentar a la fiscalización para su aprobación.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus
exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales
como cimentaciones, tuberías, etc.

                                                   Requerimientos previos:

   - Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.  

   - Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

   - Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por
indicación de la Fiscalización. Durante la ejecución:   

                           Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

   - El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción,
previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

   - Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecución:

    - Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. se realizará un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra. Para
evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

     - Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Dirección de Obras de la Gobernación de Amambay. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) días de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernación de Amambay;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Deberá contener la siguiente información: ID y descripción de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duración, final y plazo de garantía de
obra. Nombre del fiscalizador, el código QR de la licitación.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecución de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberá retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serán
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante será transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalización y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podrá disponer de la tierra sobrante
depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depósito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Lote 6 - Karapa i (Calle Publica)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los
considerados adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construirá por capas que no excederán los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los
trabajos se realizarán con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta
barrera será desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas
restringidas al paso de los vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocarán todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías
más o menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la
obstrucción de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocarán lateralmente Cordones de Hormigón Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
señale la fiscalización. Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2, deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocarán seguidamente después de la compactación de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberán estar perfectamente alineados
con una separación no mayor de 2 cm y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollará un relleno que servirá de soporte al
cordón, el mismo se realizará con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgánico.
El relleno no tendrá un ancho menor de 1.00 metro, evitando así la caída del cordón y la
destrucción del pavimento pétreo. Dicho relleno deberá ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACIÓN.
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El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia
mínima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier
material orgánico que por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.

OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de
tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o
manuales.  La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHÓN DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocará una capa de
arena de 20 cm. que servirá de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construcción de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraído
de sitios previamente aprobados por la Fiscalización. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o hileras conjuntas y discontinuas.  Se interceptarán   piedras 
 de   menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas  para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado será realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasará dos veces. Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de mínimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a
15 cm y se deben colocar acomodándolas a mano con la máxima trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). Las piedras
deben disponerse en un colchón de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado será
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasará
dos veces. Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de
la calzada y se dará por finalizada esta operación por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberá producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procederá al re compactación o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerándose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizará piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los
ángeles deberá ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podrá tener una dimensión
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetración, la piedra no podrá ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usará piedra basáltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Los apisonados con medios mecánicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de áridos en su granulometría para facilitar la penetración, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilización de escobillones de acero. Por último,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargará de verificar y completar el diseño de los planos necesarios y
presentar a la fiscalización para su aprobación.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus
exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales
como cimentaciones, tuberías, etc.

                                                   Requerimientos previos:

   - Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.  

   - Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

   - Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por
indicación de la Fiscalización. Durante la ejecución:   

                           Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

   - El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción,
previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

   - Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecución:

    - Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. se realizará un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra. Para
evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

     - Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Dirección de Obras de la Gobernación de Amambay. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) días de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernación de Amambay;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Deberá contener la siguiente información: ID y descripción de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duración, final y plazo de garantía de
obra. Nombre del fiscalizador, el código QR de la licitación.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecución de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberá retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serán
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante será transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalización y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podrá disponer de la tierra sobrante
depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depósito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

Lote 6 - Karapa i (Calle Palacete Municipal)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y además los
considerados adecuados para la buena ejecución de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos deberá existir el consentimiento de la fiscalización.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACIÓN.

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y
conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado será verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernación de Amambay. EL CONTRATISTA deberá revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. 

2. PREPARACIÓN DE CAJA Y PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizará la preparación de la caja, poniendo en práctica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de árboles y raíces en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construirá por capas que no excederán los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizará arena sin contenido de material orgánico.  Los
trabajos se realizarán con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupción del tráfico en las calles a pavimentar se logrará con la colocación de una barrera
consistente en 4 o más barriles metálicos, uniformemente separados y encadenados entre sí a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estarán parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizará para el balizamiento nocturno. Esta
barrera será desplazada a otra posición en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios serán colocados en la barrera, informando de las áreas
restringidas al paso de los vehículos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocarán todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También deberá evitar el corte de cañerías
más o menos superficiales que aparezcan durante la preparación de la base. No se permitirá la
obstrucción de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocarán lateralmente Cordones de Hormigón Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
señale la fiscalización. Resistencia característica mínima de 180 Kg/cm2, deberán ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocarán seguidamente después de la compactación de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La intersección de las caras
superior e interna deberá ser biselada y redondeada. Sus dimensiones serán: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberán estar perfectamente alineados
con una separación no mayor de 2 cm y deberán ser colocados a 15 cm de profundidad en
relación al nivel de la sub rasante. El encalado se hará con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollará un relleno que servirá de soporte al
cordón, el mismo se realizará con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgánico.
El relleno no tendrá un ancho menor de 1.00 metro, evitando así la caída del cordón y la
destrucción del pavimento pétreo. Dicho relleno deberá ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACIÓN.
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El relleno se hará por capas sucesivas de tierra, de no más de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactación y una resistencia
mínima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier
material orgánico que por descomposición pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavará su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construirán en capas de no más de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raíces y escombros. Estas serán compactadas. Y aprobadas por la
fiscalización.

OBSERVACIÓN

Tierra: La tierra estará exenta de sales, materias orgánicas u otros elementos extraños. Su
granulometría será adecuada a su uso. El material deberá ser aprobado por la fiscalización y la
Contratista será responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactación del suelo debe realizarse hasta obtener el peso específico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederá a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminarán previamente las piedras de
tamaño mayor de 5 cm si las hubiere y se agregará agua hasta obtener una compactación
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberá ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraído de los sitios que indique la fiscalización. El suelo, previamente escarificado, deberá
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactación en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactación, será ejecutada con pisones mecánicos o
manuales.  La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHÓN DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocará una capa de
arena de 20 cm. que servirá de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construcción de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la sección transversal del proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad máxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactación será el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraído
de sitios previamente aprobados por la Fiscalización. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocarán las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensión hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estarán en contacto
unas con otras formando líneas o hileras conjuntas y discontinuas.  Se interceptarán   piedras 
 de   menor tamaño entre piedra y piedra de modo que sirvan de cuñas  para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado será realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasará dos veces. Seguidamente se procederá a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de mínimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactación se completará con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecánicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstrucción del empedrado la
provisión correrá por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamaño mayor a
15 cm y se deben colocar acomodándolas a mano con la máxima trabazón posible, golpeándolas
horizontalmente para reducir al mínimo el espesor de juntas (no mayor a 1 cm). Las piedras
deben disponerse en un colchón de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado será
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasará
dos veces. Seguidamente se procederá a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactación se esparcirán piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de
la calzada y se dará por finalizada esta operación por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camión cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberá producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procederá al re compactación o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hará por nivelación de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerándose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista está obligado a presentar a la fiscalización para su
consideración y aprobación una muestra de aquellos materiales, artículos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberán tener las condiciones y características que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohíbe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizará piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en los ensayos de los
ángeles deberá ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podrá tener una dimensión
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetración, la piedra no podrá ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usará piedra basáltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Los apisonados con medios mecánicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de áridos en su granulometría para facilitar la penetración, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilización de escobillones de acero. Por último,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al tránsito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargará de verificar y completar el diseño de los planos necesarios y
presentar a la fiscalización para su aprobación.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus
exteriores; así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales
como cimentaciones, tuberías, etc.

                                                   Requerimientos previos:

   - Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificación.  

   - Determinar las precauciones y cuidados para no causar daños y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

   - Definir los límites del área que va ser limpiada, ya sea por descripción en planos o por
indicación de la Fiscalización. Durante la ejecución:   

                           Comprobación de la ejecución correcta de los trabajos.

   - El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construcción,
previa indicación de fiscalización, serán ubicados en un sitio determinado de la obra.

   - Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecución:

    - Aprobación de los trabajos correctamente ejecutados. se realizará un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilización en el proceso de construcción de la obra. Para
evitar una acumulación de material retirado, se efectuará un acarreo simultáneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

     - Todo el material que se retire deberá ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Dirección de Obras de la Gobernación de Amambay. Este
letrero lo colocará EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) días de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernación de Amambay;
permanecerá en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero será de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Deberá contener la siguiente información: ID y descripción de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duración, final y plazo de garantía de
obra. Nombre del fiscalizador, el código QR de la licitación.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecución de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA deberá retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA serán
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante será transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalización y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podrá disponer de la tierra sobrante
depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depósito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.
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Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

 

Descripción

Ejemplos:

[Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

 

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Ing. Raul Antonio Cantaluppi.- Secretario de Obras - SECRETARIA DE OBRAS DE LA GOBERNACION XIII DPTO. DE
AMAMBAY

 JUSTIFICACION: La necesidad que se pretende satisfacer con la ejecución de las obras de empedrado y adoquínado
es, facilitar el acceso de los pobladores de cada zona a través del mejoramiento de las calles de acceso que
actualmente no se encuentran pavimentada y en algunos casos en estados intransitables; todo esto por las intensas
lluvias de los últimos meses que ha azotado al Departamento de Amambay razón por la cual es imperiosa la
necesidad de ejecución de las obras, por lo que es de suma importancia y urge avanzar con el proceso para su
ejecución.

* La planificación del llamado responde a una necesidad en la actualidad, teniendo en cuenta que el proyecto de
obra surge a pedido de pobladores cuyo tramo será pavimentado.

* Las Especificaciones técnicas establecidas por el responsable del proyecto elaborado por la Secretaria de Obras de
la institución, quienes se constituyeron en los lugares previstos para la obra, determinando in situ las necesidades
reales para la correcta ejecución de la obra y en base a eso se elabora el proyecto de obra que contempla las
Especificaciones técnicas requeridas para cada obra a ser ejecutada. -

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Nombre del Plano o Diseño Propósito
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Los Planos se encuentran publicados en el SICP y  aprobadas por Resolución de
Intendencia Municipal.

Especificar los detalles de la obra
a ejecutar.

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

El plazo de ejecución de las obras será de 270 (DOSCIENTOS SETENTA) días corridos, a partir de la Orden de Inicio por parte
del Fiscal de Obras.

Sitio donde se ejecutará las obras: 

LOTE 1 CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE PUBLICA (AV. BENJAMIN CONSTANT) - CIUDAD BELLA VISTA  NORTE .

LOTE 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO SAN JOSE NORTE Y SUR, que corresponde a un  Area de 6.610 m2                   
NORTE, y 6.610 m2 SUR. - CIUDAD CERRO CORA .

LOTE 3 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - (CALLE CEDRO,  CALLE KARANDAY, CALLE PADRE PEDRO SILVA - BARRIO GRAL 
GENES, CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE PAULO REICHART - BARRIO OBRERO, CALLE GABRIEL ALCARAZ - BARRIO MARIA
VICTORIA) - CIUDAD PEDRO JUAN CABALLERO.

LOTE 4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE PUBLICA - BARRIO FLORIDA Y BARRIO SAN MIGUEL - CIUDAD ZANJA PYTA.

LOTE 5 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO -  CALLE PUBLICA, BARRIO MCAL LOPEZ - CIUDAD CAPITAN BADO.

LOTE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO 6 - CALLES PUBLICAS S/N  - CIUDAD DE KARAPAI
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Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio
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Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

 
Acta de Inicio Mayo 2024

Certificado 1 Certificado de Obra Junio 2024

Certificado 2 Certificado de Obra Julio 2024

Certificado 3 Certificado de Obra Agosto 2024

Certificado 4 Certificado de Obra Setiembre 2024

Certificado 5 Certificado de Obra Octubre 2024

Certificado 6 Certificado de Obra Noviembre 2024

Certificado 7 Certificado de Obra Diciembre 2024

Certificado  8 Certificado de Obra Enero 2025

Certificado 9 Certificado de Obra y Acta Provisoria Febrero 2025

 
Acta Final Febrero 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: 15  quince dias contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

La Convocante SI ADMITE la sustitución del 5% en concepto de Fondo de Reparo por una póliza de seguros y la vigencia de
la misma será de 330 días.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.-

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 3% del valor del contrato.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 3% del valor del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de 3% del valor del contrato.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:  Estas pólizas de seguros deberán ser
presentada por el proveedor dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato. 

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 días a partir de la orden de inicio, no pudiendo ser
superior a 30 días calendario, y se labrara un acta de medición que servirá de base para la expedición del certificado por el
contratista. 
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: 

- El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

- Interés por mora,

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimiento del contratista

-Teniendo en cuenta que el proceso es de carácter plurianual la validez o continuidad de la contratación quedará
supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestario aprobados y asignación del Plan Financiero en el ejercicio Fiscal
2025 (Artículo 44 de la Ley N° 7021/22)

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Gobierno Departamental de
Amambay. Secretaria de Administración y Finanzas.-

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La entrega será por total. No será necesaria ninguna otra autorización.-
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Las multas diarias se establecen en el 0.05 por ciento sobre la ejecución total de la obra computable en días corridos.-

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

Deberán ser ejecutados con insumos y materiales de fabricación nacional, preferentemente los producidos en el
departamento o distrito donde se llevan a cabo las obras, salvo los casos de desabastecimiento, escasez, o carencia
interna.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

La verificación será realizada por el Fiscal de Obras de la Gobernación del XIII Departamento de Amambay.-

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

El lugar de recepción de materiales, productos o componentes de construcción será en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista.-

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

5 (cinco) DIAS CORRIDOS A PERTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS.-

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:
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Serán las indicadas en la AGC.-

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: Total

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: No aplica.-
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: No aplica
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: No aplica
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No aplica

Recepción Definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de:15 DIAS CORRIDOS contados desde la fecha del acta de la recepción
provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: 5
DIAS.-

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica
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Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

CONTRATO.-

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
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En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de
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confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.
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Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

330 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.-

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: dentro de los 60 sesenta días corridos, desde la presentación de la factura con el certificado de obra
aprobado y todos los documentos genéricos.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: NO APLICA.-

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 
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La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán: La moneda de oferta y de pago será el guaraní. Si durante la
ejecución de los trabajos contratados se verifiquen variaciones de los rubros que integran la fórmula de reajuste mostrada
más adelante, se reconocerá un reajuste de precios para cada certificación, según el siguiente detalle:  Apr = Po (0,30 +
0,2625 s/s0+,175c/c0+0, 175 D/D0+0,0875Fe/Fe0)-P 0 Ap=P0*Prl - P0  Dónde: Ap: Ajuste de precios  Po: Valor del Certificado
mensual cotizado en Guaraníes según tabla de precio del contrato  S: Salario mínimo diario, establecido por la Dirección
del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras
y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado.  S0: Salario mínimo diario, establecido por la Dirección del Trabajo
del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente (10) días antes de la fecha de presentación de las ofertas. C:Precio de la bolsa
de cemento tipo I de 50Kg Para la entrega en Villeta establecido por la industria Nacional del Cemento, vigente treinta (30)
días antes de la presentación de las facturas por obras y/o servicios y/o suministro realizados a las que se refiere el reajuste
solicitado.  C0: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50Kg Para la entrega en Villeta establecido por la industria nacional
de cemento , vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de las ofertas.  D: Precio de un litro de gas oíl,
establecido por el Ministerio de Industria y comercio, vigente treinta 830) días antes de la presentación de las facturas por
obras y/o servicios y/o suministros realizados a las que se refiere el ajuste solicitado.  D0: Precio de un litro de Gas Oil,
establecido por el Ministerio de Industria y comercio, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de las ofertas.
Fe= precio del Kg, de varilla conformada de hierro, establecido en el codigo7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta
(30) días antes de la presentación de las facturas po obras y servicios realizados a las que se refiere el ajuste solicitado.
Fe0=Precio del Kg de varilla conformada de hierro, establecido en el codigo7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez (10)
días antes de la Fecha de presentación de las ofertas.  El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste
y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices
oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los
últimos índices conocidos. Los ajustes  se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión. En
caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.-

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,033

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.
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Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.
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1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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