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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:
Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

450464

Municipalidad de Hernandarias

Uoc Hernandarias

En ELSICP

Municipalidad de Hernandarias - Oficina de
lauoC

Municipalidad de Hernandarias - Oficina de
lauocC

Total

Hasta recepcién definitiva

Esteban Gémez Armoa

0631-20558

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccion de Cementerio Municipal -
Plurianual 2024-2025

72000000 - Servicios de Construccion y
Mantenimiento

LPN - Licitacién Publica Nacional

07/11/2024 07:35

14/11/2024 07:05

14/11/2024 07:35

No se otorgard anticipo

Responsable de la U.0.C

uoc@hernandarias.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

Hernandarias 06 de Noviembre de 2024

Adenda

Se ha procedido a modificar cédigos de catalogo de algunos items en el SICP "Productos/Bienes/Servicios".

Se ha procedido al cambio de los cédigos de catalogos en los siguientes items

items Cédigo de descripcién del bien Unidad de Cantidad Precio Precio
Nro. Catalogo Medida unitario total

12 72131601-004 Zapatas de H° A° m3 15,00

13 72131601-004 Encadenado inferior m3 10,00

Encadenado Superior de H° 15,00

15 72131601-004 A° m3

39 72102508-003 Revestimiento Cerdmico m2 70,00

57 72102508-9999 Espejos uni 2,00

64 56101504-001 Bancos de madera uni 20,00

66 56101504-9975 Silla de madera para altar un 4,00

70 72131601-015 Pilares de H° A° m3 4,00

72 72101704-001 Losa de H® A° m3 15,00

89 72102508-003 Revestimiento Cerdmico m2 60,00

105 72102508-9999 Espejos uni 2,00

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de a contratacién. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte
integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los pardmetros establecidos en la Ley.

Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demds datos e informacién de las bases de la contratacién, sera difundida

automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de
las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Piblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente
procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la
informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la
generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales,
ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se
encuentran  disponibles en los siguientes links: https:, i i i : . :

ntp WWW

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo
establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogaré de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacion de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas,
debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de
adendas. En todos los casos se deberd levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en
nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva
fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberdn designar a uno de sus integrantes como lider quien
suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura pulblica de constitucién que redna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacién en
contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse
individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catdlogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica

Precio v formulario de [ of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de
precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tinico documento. cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se
considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios
unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos
de ningun tipo.

En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales

correspondientes.

. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y
totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o méas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los

items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. Encaso de que se establezca en las bases de la contratacién, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

g

w

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacidn.

Al e imults

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:
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Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se deberd expresar en nimeros enteros,
no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

En caso de indicar que se permitird moneda extranjera para la oferta y pago, se debe seleccionar la moneda extranjera permitida:

Guaranies

El oferente presentard su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como
tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método d i6n de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacién fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos
que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendrd la oferta econémica. En caso de presentacidn de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizaréa en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazaré a los documentos solicitados
por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma deberé sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacidn es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:
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No A

plica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con

un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta

debera ser también prorrogada.

El oferen
que mod

te puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prorroga no se les solicitara ni permitira

ifiquen sus ofertas.

S , . .2 l . .2

-

3.

1
2,
3.
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de
instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura plblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podré ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4,
5.
6.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentarioy la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud

escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la garantia. En estos casos serd requisito que

previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

. Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de
cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de

cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferen

te debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante
autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la oferta deberd acompariar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberdn estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o
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"MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las
ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacidn de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico
en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se proceder3 a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que
la comunicacidn de retiro contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente
remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura
de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién
contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los
demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira
una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias
y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la
garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de
apertura, se procederd de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 04 de Octubre del 2024

Lugar: Municipalidad de Hernandarias

Hora: 8:00

Procedimiento: Visita al sitio (ubicacién donde serd ejecutada la obra) y recorrido con el funcionario encargado a fin de que el oferente visite e inspeccione el sitio y sus alrededores, para
obtener toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la oferta. Al finalizar la visita, se expediran Constancias de participacién a cada uno de los oferentes que deberan ser
adjuntadas junto con su oferta cuales constituirdn un requisito formal que avalara expresamente que conoce los sitios en donde se ejecutara la obra bajo los términos del presente
llamado. Para la visita se requiere presentar documentos que acredite que es representante de la empresa o autorizacién correspondiente

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arquitecto Ronald Justiniano

Participacion Obligatoria: si

Al culminar la o las visitas, se labrard CONSTANCIA DE PARTICIPACION acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre de las personas que
asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

La visita o inspecci6n técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podrd declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién
suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°:en tramite
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N° en tramite

Sitio donde se ejecutard la obra: cementerio municipal
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningidn otro factor, método o criterio sera
utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacidn, no deberdn estar comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacidn de carécter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la RepUblica del Paraguay. Solo seran
admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacidn de las cualidades de la casa
matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacién Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo
21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha
limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacidn realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta
y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.
2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demés sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos
del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.
5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracidn de Personas, debidamente firmado, conforme a los estdndares establecidos, y cotejard los datos con las
personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.
. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la
DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, |a oferta serd rechazada y se remitirdn
los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

o

Metodo de Evaluacié

Basado Ginicamente en precio

Se deben establecer los criterios de evaluacién que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la siguiente informacién:
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s e .

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del
precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para
ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado inaceptable y la oferta
rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd ser debidamente fundada la decisién
adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el pardmetro

- icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

CONFORME AL ANEXO FORMULARIO- COMPOSICION DE PRECIOS

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Replblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacidn vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la
reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (*)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del
poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el
Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Plblica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos
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Sociales. Los estatutos deberdn estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder

suficiente otorgado por Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante,
tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales
especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de
las sociedades andnimas.

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades

andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente deberé presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el
Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada
Partes Socio
Combinadas
¢ Coeficiente de Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo conel conel "Situacion
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y
igual o mayora 1. presentar los
Esta informacidn sera documfantf:s
extraida del Balance que se indiquen
General en el pliego de
correspondiente a los base§){
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados. 2021,2022 Y
2023
o Coeficiente de Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total conel conel "Situacién
igual o menora requisito. requisito. Financiera"y
0,80 Esta informacién presentar los
serd extraida del documentos

Balance General
correspondiente a los

que se indiquen
en el pliego de

ejercicios fiscales bases_ y
cerrados 2021,2022 Y condiciones.
2023
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o Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir  formulario
suficientes activos conel el requisito porlo por lo "Situacion
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera", y
reales libres de con el conel presentar los
gravdmenes, lineas 25% 40% documentos
de crédito y otros probatorios
medios financieros que se indiquen
(independientemente en el pliego de
de cualquier anticipo basesy
condiciones.

estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelolos
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: 20
% del monto total de
la oferta

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

a

. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas
Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

. Balance General y Estado de Resultado correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2021,2022 Y 2023

o

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

o Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Debe Debe Debe cumplirporlo | Debe cumplirporlo | Completar los
Gltimos diez (10) afios, en promedio un volumen anual de cumplir cumplir con menos con el /25% menos con el /40% Formularios: Experiencia
facturacién igual o superior a 50 % del monto total de la oferta conel elrequisito. | /de los requisitos ide los requisitos generalen

requisito. minimos minimos construccién y Facturacién
® El promedio del volumen anual de negocios se define como el requeridos. requeridos. anual media en
total de las facturas legales correspondientes a obras en construccion.
ejecucién o terminadas por el oferente, dividido el nimero de (5)
afios sefialado en el parrafo precedente.
. . s
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

o Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el Debe Debe Debe cumplir por Debe cumplir por Completar el
porcentaje de participacién, o subcontratista autorizado por la cumplir cumplir con lo menos con el lo menos con el formulario de
Administracién Contratante en al menos un /] contrato, durante los conel elrequisito. [25% de los [40% i]de los "Experiencia
Gltimos diez /10/afios, similares a las obras propuestas. requisito. reguisitos reguisitos especifica en

e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos minimos minimos Construccion”

o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en requeridos. requeridos.
la Secci6n Descripcion de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un
[70%] por lo menos, y el desempefio debera haber sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros Debe Debe cumplirpor | Debe cumplir por Completar los
contratos, ejecutados dentro del periodo 2020, 2021, 2022, 2023 en las cumplir lo menos con el lo menos con el formularios:
siguientes actividades clave: conel [25% ide los [40% ide los "Experiencia General

e Construcion de Cementerio requisito. requisitos requisitos en Construccién"y

o Construciones Civiles minimos minimos "Situacion

o Construcciones edilicias en general requeridos. requeridos. Financiera”

e Instalaciones Eléctricas (Alta, Media y Baja Tension)

Justificacién de la experiencia especifica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de contratos y/o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

14/61



Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

-

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

~apacidad 2 d |

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

experiencia del personal y la forma de computarlo, si deberd permanecer en la zona de obras,
etc.]

Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de Obras con [5 afios ] de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacidn requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes: Debe Debe Completar el formulario:
. - . . L, cumplir con cumplir con "Lista del personal propuesto
cargos clave: Ingeniero Civil o Aquitecto cargos claves ademas de toda otra condicién como la P - P - P " prop
el requisito el requisito para la obra

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracidn, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los

fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
3. Copia simple de titulo Universitario del personal clave

4- Matricula MOPC vigente

-apacidad iad .

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacion requerida
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o Demostrar que puede disponer oportunamente Debe Deben Debe cumplir por lo menos Debe cumplir por lo menos Completar los formularios: "Lista

de los equipos esenciales en propiedad o en cumplir cumplir con con el /25%] de los con el /40%] de los requisitos | de Equipos"y "Cronograma de
alquiler, que a continuacién se indican: conel el requisito. requisitos minimos minimos requeridos. Utilizacién de Equipos"
requisito. requeridos
- Retroexcavadora
- Cargadora
- Excavadora

- Camién Articulado
- Compactadores
o Los equipos minimos necesarios presentados

por los oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaraci6n jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en
buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir
con las tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus
ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de
informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisidn que no constituya una
desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacidn emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil,
bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al oferente
para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el
precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo
caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de.d le of

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen
en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinard cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el
efecto por la DNCP en la reglamentaci6n pertinente.
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Criterios de Adiudicaci

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podréd usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros
establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demads casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la més baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y
condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente est3 calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos méaximos solicitados en el
procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de
las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el
minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras
razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra
modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma serd realizada de manera automatica, a los correos declarados en el Registro
de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacion comprendera la
Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacién.

En sustitucidn de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes,
acompafiados de la copia integra de la resolucidn de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de
haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segiin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendré la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de
productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincin de las of

N.°

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

RUBRO UNIDAD
Cartel de obras (Medidas 1.00mx2.00m) m2
Preparaci6n del terreno m2
Replanteo y Marcacién m2
Excavacion m3
Zapatas de H° A° m3
Encadenado Inferior y Superior de H® A° m3
Pilares de H° A° m3
Mamposteria de Nivelacion m2
Mamposteria de Elevacién m2
Portones Metalicos corredizos m2
Excavacién m3
Zapatas de H°A° m3
Encadenado inferior m3
Pilares de H° A° m3
Encadenado Superior de H° A° m3
Losa de H° A° m3
Mamposteria de Nivelacién m2
Mamposteria de Elevacién de 15cm m2
Revoque Exterior e interior m2
Revoque en fachada m2

CANTIDAD

2,00

15.000,00

15.000,00

40,00

15,00

30,00

30,00

285,00

850,00

12,00

40,00

15,00

10,00

10,00

15,00

6,00

60,00

385,00

850,00

30,00
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

2

Cabreada Metélica

Cubierta de Chapa TermoacUstica Trapezoidal

Cumbrera

Contrapiso de Hormigén

Carpeta de nivelacién

Piso Ceramico P14 de Alto Trafico

Zécalo Perimetral

Provisién y colocacién de Baldosas tipo Paver con base impermeable color gris

Guarda Obra Baldoson de Hormigén con Contrapiso y cordén de ladrillo comin

Rampa de hormigén

Marco y puerta 2.00x2.50 (dos hojas) incluye contramarco

Marco y puerta 0.90x2,10 incluye contramarco

Marco y puerta 0.80x2.10 incluye contramarco

Ventana de Vidrio de 8 mm

Rejas Metalica Pintada

Pintura Exterior e Interior

Pintura con esmalte sintético para aberturas

Pintura de canaletas y bajadas

Revestimiento Ceramico

Canaleta Metélica de chapa N° 27

Canaleta Bajada de chapa N° 27

Provisidn y Montaje de Trasformador Trifésico

ml

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

uni

m2

m2

m2

m2

ml

m2

ml

ml

80,00

300,00

24,00

300,00

300,00

300,00

85,00

300,00

66,00

30,00

12,00

17,00

850,00

40,00

82,00

70,00

42,00

40,00
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43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Montaje de Tablero Principal y Secundario con sus accesorios

Bocas de luces y Toma corrientes

Provisién y colocacién de Plafén LED de 20watts

Provisidn y colocacién de Plafén LED cuadrado 48W

Provisidn y colocacién de luces LED de 200watts

Provisién y colocacién de luminaria interna colgante con tres o mas luces con protectores de vidrio

Provisidn y colocacién de Ventiladores Tipo Industrial de 50cm

Perforacién de Pozo Artesiano

Provisidn e instalacién de Motobomba 5HP- Caseta para Motor

Provisién y montaje de Tanque tipo copa de 15.000 litros (15m3)

Provisidn y colocacién de cafieria de Agua Corriente

Provisién y colocacién de cafios de Desagiie Cloacal

Mesada de granito con bacha de porcelana y grifos

Inodoro con cisterna baja

Espejos

Perchas

Porta papeles

Grifos de pared

Camara de inspeccién, Camara Séptica y Pozo Absorbente

Provisién y colocacién de Cruz Mayor de Acero inoxidable con luces LED con base de mamposteria, revocada y pintada

Cama de reposo, seglin eett

Bancos de madera

Mesa de Granito

Uni

ml

ml

ml

uni

uni

3,00

65,00

12,00

10,00

12,00

12,00

170,00

1,00

100,00

50,00

2,00

20,00

1,00
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66

67

68

69

70

71

2

73

4

75

76

7

8

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Silla de madera para Altar

Excavacién

Zapatas de H° A°

Encadenado inferior de H° A°

Pilares de H° A°

Encadenado Superior de H° A°

Losa de H° A°

Mamposteria de Nivelacién

Mamposteria de elevacién

Revoque Interior y Exterior

Revoque en Fachadas

Contrapiso de Hormigén

Carpeta de nivelacién

Piso Ceramico P14 de alto trafico

Zécalo Perimetral

Guarda Obra Baldoson de Hormigén con Contrapiso y corddn de ladrillo comin

Rampa de hormigén

Marco y puerta de 0,90x2,10 incluye contramarco

Marco y Puerta 0.80 x2,10 incluye contramarco

Ventana de vidrio templado de 8mm

Reja Metélica Pintada

Pintura interior y exterior

Pintura esmalte sintético para aberturas

Revestimiento Cerdmico

un

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

ml

m2

m2

m2

ml

m2

m2

uni

m2

m2

m2

m2

m2

4,00

20,00

10,00

4,00

4,00

4,00

15,00

40,00

220,00

465,00

20,00

80,00

80,00

80,00

60,00

36,00

10,00

2,00

2,00

12,00

10,00

550,00

10,00

60,00
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90

91

92

93

%

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Canaleta Bajada de PVC

Provisién y Montaje de Medidor-Tipo Trifasico

Montaje de tablero Principal y Secundario

Provisidn y colocacién de Bocas de luces y tomas corrientes

Provisién y colocacion de Plafén de 20W

Provisidn y colocacién de Plafén de 48W

Provisién y colocacién de luminaria LED de 80w

Provisién y colocacién Luminaria LED de 200W con fotocélula y brazo prolongador

Provisidn y colocacién de poste de hormigdn cénico prefabricado, con espacio de dos brazos de luces

Provisién y colocacién de cafios para Agua Corriente

Provisién y colocacién de cafios de Desagiie cloacal

Camara de inspeccidn, camara séptica y pozo absorbente

Mesada de granito con bacha de porcelanay griferia

Inodoro con cisterna baja

Porta jabonera, porta toalla y papelera

Espejos

Perchas

Porta papeles

Grifo de pared

Provisién y colocacién de piedra basaltica negra Tipo Empedrado en Estacionamiento y vereda

Provisién y colocacién de cordones de Hormigén prefabricado

Portal de Acceso Principal con Tétem

ml

uni

uni

uni

uni

ml

ml

uni

uni

uni

m2

ml

20,00

1,00

34,00

10,00

10,00

12,00

15,00

15,00

2,00

2,00

2.250,00

200,00
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LIMPIEZAY ENTREGA DE OBRA

112 Limpieza y entrega de obra gl 1,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL
CONSIDERACIONES GENERALES.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes
componentes se incluyen en otros rubros.

» Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el
Fiscal de Obras antes de su uso.

* Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveera, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las
obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

e La Contratista esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion
de laobra.

 La Contratista, se encargaran de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos,
las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

» Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el
Fiscal de Obras antes de su uso.

* Requisito de implementacién de E.I.A con aprobacién de MADES, para inicio de Obra.

Cuaderno de obras.

o A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras (libro de obras) que quedara en
custodia y responsabilidad del contratista, cuyas paginas seran enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal designado por la
Municipalidad.

 En dicho cuaderno de obras, se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion de la obra hasta la recepcion
definitiva.

TRABAJOS PRELIMINARES

1- Cartel de obras (Medidas 1.00mx2.00m)

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1,00 x 2,00 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el
Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24, revestida con adhesivo impreso de buena calidad con los siguientes datos minimamente.
 Descripcion del llamado
¢ Nombre de la Contratante
o Datos completos del responsable de la obra (contratista)
e Presupuesto de la obra, Plazo de ejecucion
e Elnimero de ID o cddigo QR.
La estructura de hierro pintado con esmalte sintético anticorrosivo.
La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1,20 m. contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
2- Preparacion del terreno

Una vez constituido en el terreno indicado se efectuara la preparacion, limpieza del terreno de malezas, desmote de arboles en zona de
trabajo (escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere).

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente,
previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren
las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. La
Contratista debera eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

La limpieza debera ser constante en la obra, durante la ejecucion se debera mantener libre de malezas, a fin de evitar proliferacion de
animales de diferentes especies que atenten con el desenvolvimiento y avance de la obra.

3- Replanteo y Marcacion

La Contratista hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud
de las medidas y escuadrias.

La Contratista suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo. La Contratista se hara
responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
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de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, La Contratista
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por La Contratista sera verificado por el Fiscal de Obras

En este item se realizara la marcacion de los destinados para Fosa.

La Contratista y/o constructor debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. Debera preverse dentro de este rubro un obrador de medidas minimas para almacenar y proteger los materiales de las
inclemencias climaticas.

MURALLA PERIMETRAL
4- Excavacién

Salvo indicacién en contrario, consignado en los planos, las zanjas para fundar las vigas de arriostramiento tendran un ancho necesario y
una cota de profundidad que se indique en los planos.

El fondo de las zanjas se nivelara y se apisonara profundamente antes de colocar los cimientos. Cuando para el efecto de infiltracion de
agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafieria etc.) se inundaran las zanjas se desagotaran. El espacio entre el cimiento y el
paramento de la zanja se rellenara con capas sucesivas de tierra humedecida, de un espesor maximo de 20cm, compactadas. No se
comenzara ningln cimiento sin notificar a la fiscalia de obra, la terminacién de las zanjas correspondiente, para que éstas las inspeccione.

5- Zapatas de H° A°

Las zapatas de hormigdn armado se realizaran el cargado una vez este correctamente las fosas y la parrilla de armadura confeccionada,
conforme detalle en anexo.

Deberan ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6
(cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no
fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H® de consistencia
plastica, evitandose la segregacion de materiales sdlidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de
He.

6- Encadenado Inferior y Superior de H® A°

Todos los muros llevaran encadenados de hormigdén armado inferior y superior, en los muros de 0.15 las cadenas seran de 0.15x 0.27 y
tendra varillas de didmetro 10mm superior e inferior 6mm de didmetro y de 6mm cada 25 cm como estribos.

7- Pilares de H°A°

Seran de 0,15 x 0,35 y tendra 4 varillas de @ 8mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como
estribos.

8- Mamposteria de nivelacién
Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).
En este rubro se incluird el Relleno y compactacién de tierra colorada en forma paralela a la construccién de la muralla.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se
hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la
excavacion para cimiento.

Se debera incluir en este item el tratamiento de antihumedad y/o Aislacion horizontal asfaltica
Horizontal.

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la
capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente
toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de
ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se
procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o
infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con
hidréfugo.

9- Mamposteria de Elevacion

El asentamiento de los ladrillos se hara a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo
especial cuidado en la trabazdn de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que sera utilizado sera de 1:4:5 (cemento-cal-arena). El
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aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 3 (tres hiladas).

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien plomados, uniformes y
cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H°
superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden.

10- Portones Metalicos corredizos

El portén metilico sera de chapa Lisa N°28, con bastidor estructural 30x40milimetros, con hoja corrediza, con cerraduras (4.00x2.00m) y los
otros dos portones de (1.00x2.00m) seran colocados en ambos lados, parte administrativa. Todos los portones deberan contar con
cerradura adecuada.

Seran las medidas indicadas en el plano, en anexo-detalles marcos metélicos rigidos de alta resistencia durabilidad tipo chapa cuyo
espesor no inferior a 3mm de espesor con estructura sélida y segura (perfil galvanizado tubular). Se debera colocar los rieles en base de
hormigdn fuerte, bien alineados y nivelados. Se debera colocar las cerraduras indicadas para el tipo del material. La terminacion sera con
anticorrosiva y con esmalte sintético color previa aprobacion de la Fiscalizacion.

CAPILLA CRUZ PRINCIPAL
11- Excavacion
Este item contemplara los trabajos de inicio para la construccién del bloque de Capilla.

Salvo indicacién en contrario, consignado en los planos, las zanjas para fundar las zapatas y vigas de arriostramiento tendran un ancho
necesario y una cota de profundidad que se indique en los planos.

El fondo de las zanjas se nivelara y se apisonara profundamente antes de colocar los cimientos. Cuando para el efecto de infiltracion de
agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafieria etc.) se inundaran las zanjas se desagotaran. El espacio entre el cimiento y el
paramento de la zanja se rellenara con capas sucesivas de tierra humedecida, de un espesor maximo de 20cm, compactadas. No se
comenzara ningln cimiento sin notificar a la fiscalia de obra, la terminacion de las zanjas correspondiente, para que éstas las inspeccione.
En este item se debera definir la altura de base de la construccion del bloque de Capilla, en referencia que toda construccion en el area o
zona debera ser con una cota minima +40cm respecto al patio colindante.

12- Zapatas de H°A®
Las presentes dimensién en presupuesto es estimativa y se encuentra sujeto al calculo estructural para su verificacion y posterior ajuste.
Las construcciones de zapatas de hormigdn armado se realizaran conforme al plano de detalle en anexo.

Deberan ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6
(cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa 'y no
fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, éxidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizaciéon de H® de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia
plastica, evitandose la segregacion de materiales sdlidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de
He.

13- Encadenado inferior
Encofrado

La construccion se realizara con chapas fendlicas de 10mm, con maximo de dos veces usos previos, no deben tener dafios, perdida de
material, hongos o cualesquiera otras caracteristicas que puedas dafiar su resistencia estructural. Los encofrados seran estancos, a fin de
evitar el empotramiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento. La Fiscalizacion de obras debera aprobar los
materiales de encofrado.

Debera ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
escurrimiento del hormigdn sin altear las condiciones es de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y
nichos necesario, para los artefactos de iluminacién y otros.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de seis metros, se proveera de u7na flecha hacia arriba de dos mm por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento del
volumen de la madera a humedecer y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas d madera en forma de
cufias encontradas que permitan imprimir aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener
separacion de mas de ochenta centimetros y deberan ser metalicos. Entre los apantes deberan colocar alfajia en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados y no mas
de uno por cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatros costados.

ARMADURAS
Las armaduras deberan estar acorde al célculo estructural y deberan ser aprobados por la Fiscalizacion.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pintura, aceite u otra substancia extrafia. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiados por el método mas adecuado si
asi lo indica la Fiscalizacién.

Todos los muros llevaran encadenados de hormigdn, el encadenado no sera menor de ancho del muro, las varillas de diametro 12mm
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superior e inferior L0mm y de diametro de 6mm cada 20 cm como estribos.
Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en forma indicada en los planos y salvo otra indicacidn o autorizacion, el
doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las barras deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a dos veces y de las barras a seis veces el
espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que una pulgada en cuyo caso, el doblado se debe efectuarse alrededor de un
perno de didmetro igual a ocho veces el diametro de la barra.

Colocacidn y fijacién
Todos los aceros para armaduras deberan se colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigon. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea

posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar contacto de las armaduras con el encofrado, deberan
ser separados por bloques de morteros.

La sustitucion de seccion o diametro diferente sea permitida solamente con la autorizacién especifica de la Fiscalizacion.
Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional igual 4.200KG/cm2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiié necesario
para obtener un hormigo cuya resistencia a los 28 dias sera de 210kg/cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o trasportados a la
hormigonera en la forma aprobada por la Fiscalizacion.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigén debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante.
EL mezclado a mano no sera permitido en caso de emergencia y con permiso de escrito de la Fiscalizacion. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea homogénea en toda la
mezcla o masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado
manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén

Todo el hormigdn deberd ser colocados antes que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
del mezclado, excepto cuando el Fiscal autorice proceder de otra manera.

Debera tener especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigon debera tener la consistencia necesaria para no escurrir,
asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigon, durante e
inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de junta entre las distintas cargas.
Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el
empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de obras. EL hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccidn de la estructura o entre juntas indicadas.

Curado del Hormigdn

Las superficies del hormigon expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto sea
posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera o arena u otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si las
superficies no fueron protegidas en forma antes indica, las mismas deberan ser humedecidas por regado por chorros de agua. El curado
debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de siete dias luego de la colocacion del hormigdn. Segun lo indique la Fiscalizacion
otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del Encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento de la Fiscalizacion. Los bloques y abrazaderas deberan
ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera
en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, el encofrado sera retirados de las columnas y de las vigas en menos de siete y catorce dias.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio
peso. El plan de descimbrado o desencofrado se hara conjuntamente con aprobacion de la Fiscalizacion.

14- Pilares de H°A°

Toda estructura de hormigon armado en obra sera conforme a forma de elaboracion de acuerdo a normas adoptada para asegurar el
normal desarrollo de la resistencia de toda la estructura.

Seran de 0,15 x 0,50 y tendra 4 varillas de @ 12 mm. de diametro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como
estribos.

Todas las especificaciones técnicas en el item 13
15- Encadenado Superior de H° A°

Todos los muros llevaran encadenado superior, seran construidas conforme a detalle en anexo. En los casos en donde las aberturas son
continuas, agregar un @ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,15 x 0,50 y tendra 2 varillas de
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10 mm. de diametro arriba y 2 varillas de @ 12 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de diametro cada 20 cm. como estribos. Sobre
las aberturas seran de 0,11 x 0,20 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20
cm. como estribos.

16- Losa de H°A°

Losa de hormigdn armado sobre la puerta con espesor de 12cm, segiin indicacién en el plano.

17- Mamposteria de nivelacién

Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).
Relleno y compactacién de tierra colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se
hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposiciéon pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la ultima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la
excavacion para cimiento.

Aislacién horizontal asfaltica
Horizontal.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la
capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningin tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente
toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de
ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se
procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o
infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con
hidréfugo.

18- Mamposteria de Elevacion de 15cm

El asentamiento de los ladrillos (ladrillos huecos de 6 agujeros laminados para pared de 15cm) se hara a juntas encontradas y haciendo
refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el
mortero que sera utilizado sera de 1:4:5 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo
verificarse a cada 3 (tres hiladas).

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien plomados, uniformes y
cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H°
superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden.

19- Revoque Exterior e interior

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En pilares externos, mochetas, cantos y aristas, sera
usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado,
vigas y pilares en galeria, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3) e
impermeabilizantes.

20- Revoque en Fachada

Estos items se realizaran en los trabajos de terminaciones sobre perimetro de aberturas (puertas y ventanas), salientes o sobre elevados
luego de revoque conforme indica los planos.

TECHO
21- Cabreada Metalica
La estructura sera con Cabriadas y correas de chapa plegada (ver plano). Deberan llevar dos manos de pintura anti6xido.

Esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica compuesta por arcos y/o cabreadas, y correas, y fabricadas en base a
perfiles de chapas dobladas de espesor 2 mm como minimo.

Cabreadas de chapas dobladas: La estructura principal estara sostenida por arcos y/o cabreadas de chapas dobladas de 2 mm de espesor
como minimo, en forma de u corddn inferior y superior. Se aseguraran a las paredes o encadenados de H°A° mediante planchuelas o
angulos metalicos anclados en las mismas y tornillos auto perforantes.

22- Cubierta de Chapa Termoacustica Trapezoidal

Cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja y panel inferior liso color simil madera.
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La cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal y ¢/ nicleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil "C". Segiin
detalle de plano

Seran paneles para techo fabricados en chapa N°27 prepintada de color teja en, con aislacion de poliuretano inyectado ignifugo de 40 mm
de espesor.

-Conformacién superior: trapezoidal color marrén o similar.
-Conformacién inferior: liso, tipo cielo raso, color simil madera
Las placas tendran un ancho de 1,00mts. y largo variable.

El CONTRATISTA proveera todos los elementos necesarios para su colocacion: correas de perfil C de 75x40x17 e: 2 mm como minimo,
tornillo autorroscante, se colocaran sobre la estructura metélica.

23- Cumbrera

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen, la unién debera ser completamente sellada.
PISOS

24- Contrapiso de Hormigén

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:4:4 (cemento, cal en pasta, arena lavada, mezclados con hormigonera), libres
de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso seran de minimo 7 cm. La superficie de la carpeta debera estar perfectamente alisada y nivelada de tal forma que,
para la colocacion del piso no sean necesarios rellenos con arena, ni ningiin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion. En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso y la carpeta ya deberan prever tales
pendientes.

25- Carpeta de nivelacién
El espesor de la carpeta de cemento no debera ser inferior a 4cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
26- Piso Ceramico P14 de Alto Trafico

Seran de tipo P.E.l.4 de primera calidad, colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes
paralelos a las paredes de elevacidn. Estos ceramicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos
durante dos (2) dias. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo
menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de color negro, previo mojado de la superficie total. La
limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones
necesarias para que la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

27- Z4calo Perimetral

Los zdcalos seran de idénticas caracteristicas al material de piso ceramico Pl4, embutidos, estaran limpios, sin rajaduras, manchas o
suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con argamasa para piso, las juntas se llenaran con pastina de
color negro. La altura de los zécalos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zdcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o
acidos, o que estén rajados o rotos.

28- Provision y colocacion de Baldosas tipo Paver con base impermeable color gris

Ver plano de detalle y especificaciones de solados para su correcta colocacion y colores correspondiente, segtin disefio, seran colocados
desde el acceso hasta a la Capilla Principal.

Relleno y compactacion de tierra gorda

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0.20m, con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0.20m se
hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%, sobre esta capa se asentara el contrapiso.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimiento posterior del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién, aunque esta
provenga de la excavaci6n para cimiento.

Colchén de arena lavada para base previa (espesor variable 0.07 0.08 cm)

Este trabajo consiste en la colocacion de una capa de arena lavada, libre de impurezas, sobre terreno nivelado compactado.
Método Constructivo

Compactacion del terreno, preparacion de la superficie o capa base.

La capa de arena de soporte de los adoquines no se extendera sobre la capa de base hasta que se compruebe que la superficie sobre el cual
se va colocar tenga el espesor, la densidad apropiada, la resistencia y las cotas en los planos, previendo desagiie natural de las aguas
pluviales.

Colocacién y nivelacién de la capa arena

La arena se colocara seca con un espesor uniforme tal que, una vez nivelado el adoquinado, la capa de arena tenga un espesor de cinco
centimetros.
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Si la arena ya colocada sufre alguin tipo de compactacion antes e colocar los adoquines, se sometera a la accion repetida de un rastrillo
para devolver su caracter suelto y se enrasara de nuevo.

La capa de arena debera extenderse coordinadamente con la colocacién de los adoquines, de manera que ella no quede expuesta al
término de la jornada de trabajo.

Compactacion de la arena

Se utilizara el adecuado riego a la capa de arena para posteriormente compactarla con la vibro compactadora de placa de manera a tener
una superficie lisa y uniforme. El material de relleno no debera contener materiales organicos que por descomposicién pueda ocasionar
asentamiento del terreno base.

Todo proceso debe ser verificado por la Fiscalizacién de la obra.
Colocacidn de piso con adoquines de concreto ecolgico color gris y rojo oxido

Los adoquines se colocaran directamente sobre la capa de arena nivelada, al tope unos con otros, de manera que generen juntas que no
excedan de tres milimetros. En caso de observarse un exceso en este limite, la Fiscalizacion podra exigir levantamiento de los adoquines, a
cuenta del contratista, y su replanteo a manera de cumplir con dicha especificacion.

La colocaci6n seguira un padron uniforme, evitandose desplazamiento de los ya colocados, el cual se controlar con hilos para asegurar su
lineamiento trasversal y longitudinal.

El método o sistema de colocacion d los adoquines, (esquina de pez, hilera, etc.) dependera de la forma delos adoquines y sera aprobado
por la Fiscalizacién. El adoquin a utilizar tendra las siguientes medidas: 10x20x6cm. El tipo de adoquin en forma de espina de pez sera el
color gris natural y el tipo de colocacidn en hileras sera conformado por los adoquines de color gris natural y terminacidn con pintura de
alto tréfico en colores ocre y azul oscuro. AL momento de colocar los adoquines en hilera, estos ya deben haber pasado por la primera
mano de pintura. de los adoquines.

Los adoquines no se nivelaran individualmente, pero si se podran ajustar horizontalmente para conservar el alineamiento. Para zona en
pendientes, la colocacion de los adoquines se hara preferiblemente de abajo hacia arriba. Todo proceso constructivo debe ser verificado y
aprobado por la Fiscalizacién de obra.

Se debera contemplar la utilizacién de cordones prefabricados como proteccién de los pavimentos en bordes como rigidizadores.
29- Guarda Obra Baldoson de Hormigdn con Contrapiso y cordén de ladrillo comiin

Los guardas obras seran hechos de bloques de H® (baldosones), y tendran medidas iguales a 0,80 por el largo requerido, debiendo
asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los baldosones iran separados por juntas y la
ejecucion sera del tipo damero.

30- Rampa de hormigon

Rampa de acceso de piso de hormigdn fratacheado, la pendiente de la rampa no debera ser mayor que 10 % de acuerdo del terreno natural
del local de la obra. Seran construidas en los lugares indicados en plano en anexo.

Pintada con pintura para piso color y logo de accesibilidad en color blanco.

ABERTURAS

31- Marco y puerta 2.00x2.50 (dos hojas) incluye contramarco

Esta abertura sera la Principal con dos hojas cada una de un metro de ancho, y altura de 2.50 metros,

Segun disefio tendra una terminacion curvilinea parte superior. Hoja de madera maciza, con apliques en forma de Cruz.

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar
arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad t ipo un punto y cierre,
de caja cerrada, doble cilindro redondo de 28 mm de didmetro con picaporte reversible, no se permitirdn en ning(in caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

32- Marco y puerta 0.90x2,10 incluye contramarco
Esta abertura seré tipo tablero, su colocacién parte de posterior de la Capilla.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de
las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de
madera. Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede
sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e iran
colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa
a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética
brillante color marrén caoba

33- Marco y puerta 0.80x2.10 incluye contramarco
Seran las hojas tipo tablero para las que dan en exterior de madera tipo cedro de dimensiones indicadas en los planos correspondientes

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con dos fichas de tres agujeros. Las
cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las hojas llevaran cerraduras con picaporte tipo manija. Todas las
cerraduras deben ser de primera calidad tipo un punto y cierre, de caja cerrada, doble cilindro redondo de 28 mm de diametro con
picaporte reversible, no se permitirdn en ningtin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el
Fiscal de Obras.
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34-Ventana de Vidrio de 8 mm

Las aberturas seran de tipo industrial estandar, colocado en la obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero,
debiendo resultar suaves al abrir y cerrar sin roces. Las articulaciones seran bien colocadas. Se desechara definitivamente y sin excepcion
toda pieza averiada y debera ser reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

- Colocacién.

La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°. Dejar libre el vano con un
minimo de 2 cm de ancho y 3 cm de altura, con base en las dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a plomo y el nivel (alienacién
uniforme horizontal, vertical y de profundidad.

35- Rejas Metalica Pintada

Las reja metalica en los bordes llevara dngulo de ¥ en los bordes y varilla lisa de 8 mm cada tramo de 10 cm a 45 grados (incluye pintura,
previo tratamiento con pintura corrosiva).

PINTURAS
36- Pintura Exterior e Interior
Pintura interior y exterior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Contratista tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos,
marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un
manto completo de ldmina plastica para su proteccion.

La ultima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus
trabajos en cada local.

37- Pintura con esmalte sintético para aberturas

Las aberturas de madera y metalicas (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite dos manos de pintura sintético
esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la superficie.

38- Pintura de canaletas y bajadas

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONTRATISTA tomara las precauciones indispensables a fin de preservar,
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de lamina plastica para su proteccidn. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

39- Revestimiento Ceramico
El revestido sera realizado en los lugares indicados en los planos como Sanitarios, azulejados de paredes.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento negro y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que
ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La
colocacion se hara con adhesivo tipo argamasa previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (2)
ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zocalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

DESAGUE PLUVIAL
40- Canaleta Metalica de chapa N° 27

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 27, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos.

Iran sujetadas con planchuelas de 2 cm de ancho y 2 mm de espesor.
41- Canaleta Bajada de chapa N° 27

Las bajadas chapas galvanizada N° 27, iran verticalmente conectadas a las canaletas horizontales del techo y sujetadas por cintas
metalicas abulonadas por la pared y pilares, acuerdo a las indicaciones en los planos.

INSTALACIONES ELECTRICAS
42- Provisién y Montaje de Trasformador Trifasico

El Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o
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indirectamente resulte necesaria para la ejecucion correcta de los trabajos previstos.
El Contratista se encargara de la provision y colocacion de un Trasformador de 50KV.

Atendiendo al requerimiento de consumo proyectado, se proveera e instalara uno (1) Trasformador de 50KV. El Trasformador debera ser
nuevo, con garantia escrita, entregada por el Fabricante. El fabricante del trasformador debera contar con ISO 9001.

Las instalaciones se realizaran conforme a las Reglamentaciones de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados.

No obstante, antes de su inicio, todo el material, equipos, los artefactos debera ser aprobado por la Fiscalizacién

Este trabajo sera la de provision e instalacién para la conexién o suministro de la energia eléctrica a la obra de referencia previa aprobacion
de la ANDE. Se debera contemplar todos los materiales necesarios para la implementacién y correcta conexién, incluira postes de
hormigén etc. Equipos y accesorios. Este item debera contemplar la solicitud y pago de derecho de conexién de la ANDE.

Acometida con pilastra y accesorios (cafio galvanizado) seguin indique la Contratante.

Se debera contemplar un puesto de medicién Trifasica, con gabinete metélico destinado para la instalacién del MEDIDOR de energia
eléctrica de la ANDE y la llave limitadora de carga debera ser apto para ser instalado a la intemperie, con proteccion I1P54, segin DIN y de
acuerdo a lo indicado segun Norma de la ANDE. Todo este trabajo incluye la colocacion de pilastra y cafio galvanizado.

Alimentacién Trifasico (Pre ensamblado de 3x25mm)

Este trabajo de instalacién consistira SUMINISTRAR la energia eléctrica dentro de la obra de referencia. La conexién sera por la
alimentacion del tipo preensamblado via aérea con postes metalicos de 50mm de diametro embutidos en dados de hormigdn cada 10
metros de distancia hasta llegar a la obra: Capilla.

Se debera realizar la conexion de suministro de Energia Eléctrica a todos los bloques requeridos como asi también alimentacién para
postes de iluminacién.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comtin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y
a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior,
podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de
plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segtin as dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que
servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos
en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes
se deberéan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de
arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de
estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos
escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos
técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la
pertinente proteccidn termo-magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.
Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacion. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras.

Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos
como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca.

Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento
para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca.
Llaves termo-magnéticas.
Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de utilizacion en
edificios.
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Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color
blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

43- Montaje de Tablero Principal y Secundario con sus accesorios.

Para la realizacidn de la instalacidn sera incluidos todo los necesarios para los componentes de los Tableros Generales, Principales y
Seccionales y/o secundarios de Comandos.

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con
esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a
las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts, medido desde el piso a la base del tablero. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son interruptores tipo TM de procedencia. También debe estar aterrado.

44- Bocas de luces y Toma corrientes.

Para la ejecucion se regira por plano en anexo de luces y tomas en los diferentes ambientes o areas. En este rubro se contemplara todos los
materiales, cableado, interruptores placas y tapas de buena calidad.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacién con lamparas Tipo LED.

Caracteristicas generales.

45- Provision y colocacion de Plafon LED de 20watts

Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por la
Fiscalizacion de obras.

Este item contemplara los artefactos de equipos completos de iluminacion para sector que demande, areas consideradas no amplia, como
sanitarios, antes de la colocacién se debera contar con previa conformidad.

46- Provision y colocacién de Plafon LED cuadrado 48W

Este item contemplara los artefactos de equipos completos de iluminacién para sector que demande, areas consideradas amplia, como
sanitarios, antes de la colocacién se debera contar con previa conformidad.

Montaje: adosar/ embutir
Potencia(W): 48

Temperatura de color (K): 4000
Flujo Luminico(LM/W): 4080
Eficiencia Luminica(lm/W): 85
Tensién(V): 85-265

IRC: >70

Grado de proteccion IP: 20
Dimensiones (mm)605*605*9
Diametro de corte(mm):600*600
Vida Util(h): 25.000

Dimerizable: No

47- Provision y colocacion de luces LED de 200watts

Los artefactos de luces requeridos deberan incluir: Todo equipo puesta en funcionamiento con todos sus accesorios y acorde con la
normativa, debera contar con un circuito desde el contador de la sala hasta el punto de recarga. Lo ideal es que este dispositivo disponga
de proteccion eléctrica y garantice la intensidad deseada. Toda esta parte de la instalacion eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que
se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

48- Provision y colocacion de luminaria interna colgante con tres o mas luces con protectores de vidrio.
Los artefactos de luces de tipo colgante seran colocados en el salén de la Capilla, estaran sujeta a previa aprobacién por la Fiscalizacién
49- Provisidn y colocacién de Ventiladores Tipo Industrial de 50cm.

Los ventiladores seran de tipo industriales colocados en forma fijas por las paredes laterales en forma segura, puesta en funcionamiento
con todos sus accesorios, instalaciones previas con circuitos independientes. Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ajustarse
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con materiales que se ajusten a las especificaciones de la ANDE.
INSTALACIONES SANITARIAS
50- Perforaciones de Pozo Artesiano

Los trabajos de perforacion, montaje, motor de bombeo, caseta para motor y conexion eléctrica deberan estar incluidos para el suministro
de agua en la obra de referencia. Todas instalaciones se realizaran conforme y donde lo requiera y/o indique los planos. Sanitarios sexados
y boca de alimentacion de agua corriente. Respetando las observancias de las GENERALIDADES.

En cuanto a preservacion del Medio Ambiente y a los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de
este item, el Contratista debera tener en cuenta lo rerente al CAB o estudio de impacto ambiental.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por la Contratante, con las
indicaciones que impartan la Supervisién y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.

51- Provisién e instalacién de Motobomba 5HP- Caseta para Motor.

El sistema de Electrobomba debera obedecer a la potencia especificada a fin de obtener optima presion de abastecimiento del liquido en
el local.

Para la correcta ejecucion de este servicio el Contratista debera contar con la previa aceptacion de la Fiscalizacion.

Incluye la provision e instalacion de ELECTROBOMBA (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano de 5Hp, trifasica, con cuerpo y
rotor de acero inoxidable, con cafieria de polietileno de alta presion con acople de bronce, cable de sumergencia, tapa metalica, llave de
partida con proteccién térmica, falta de fase y conexiones

Debera incluir Tablero de comando eléctrico para arranque directo, tipo trifasica, con arranque directo de 220V con los dispositivos de
proteccidn.

Debera contemplar el tablero de comando eléctrico para arranque directo debera ser para electrobomba trifasica para 380V, con los
siguientes equipos y dispositivos de proteccion: fusibles, contactores, relé térmico, conectores, borneras terminales, pulsadoras,
selectoras con sistema manual y automatico, proteccion térmica, otros. Deberan ser indicados y sefializados respectivamente.

El tablero de comando debera ser aterrado y montado segtin Norma de la ANDE.

La alimentacion de linea de fuerza comprende desde el tablero de comando eléctrico. La conexion desde la bomba hasta tablero de
comando debera ser conductores NYY tipo multifilar sumergibles para 1KV de 3x4mm2En el tramo de la boca del pozo hasta la
electrobomba el conductor debera estar sujeto cada tres metros a la cafieria de impulsion, por medio de abrazaderas de goma. Este item
debera contemplar la caseta de resguardo para dicho elemento de inclemencia del tiempo y seguridad del motor.

52- Provision y montaje de Tanque tipo copa de 15.000 litros (15m3)

La instalacion del Tanque elevado (previo analisis de Estudio de Suelo y disefio de fundacién) sera en el perimetro cercano a la excavacién
del pozo artesiano, debera incluir todos los concernientes para su buen funcionamiento Y proteccién la instalacién de Pararrayo Tipo
Franklin, con aisladores, mastil de cafio galvanizado, conductor de cobre desnudo de 35mm, jabalina tipo Cooperweld en triangulo.

Una vez puesto en obra el tanque contara ya con todos los tratamientos de la impermeabilizacién, también contara con la escalera
marinera instalada desde el suelo hasta la cima del tanque elevado, fabricado con cafios de dos (2) pulgadas y Uno (1) pulgada, con
terminacion de anti oxido y pintura final sintética.

Una vez terminada la colocacidn del tanque, la caseta, etc. Se realizara la provision y colocacion de accesorios para la adecuacion de
cafierias de impulsién desde la bomba al tanque elevado, se proveera de la boya eléctrica, la provision de cable, ademas se extendera bajo
suelo para red de distribucion, incluye cafio de 2 pulgadas alta presion conexiones de red de agua.

Este item el tanque debera ser colocado logo e identificacion del Proyecto.

Para la provision instalacién de aductora con cafio PEAD2-AP se debera contar con la previa autorizacion de la Fiscalizacién. E|l Contratista
tomara a su cargo la provision de materiales y/o equipos de lo que implica directa e indirectamente para la correcta ejecucion de los
trabajos de colocacién de la aductora PEAD2-AP..

53- Provision y colocacion de cafieria de Agua Corriente

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N°68, establecida por el
Instituto de Tecnologia y Normalizacion

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando el
alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo. En este se debera contemplar todas las conexiones de abastecimiento
de agua en todos los bloques que comprende la obra.

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la
Fiscalizacién de Obras. También se debera contemplar en este item boca de suministro de agua potable para uso externo, provision de
canillas metalicas, cantidades de cuatro unidades (canillas de patio)

54- Provision y colocacion de cafios de Desagiie Cloacal.
Este trabajo sera desarrollado conforme a los planos de desagiie cloacal de los sanitarios componentes a la obra.

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Todos los materiales empleados seran de PVC rigido, de primera calidad, sin ningin defecto. Seran colocados de acuerdo a sistema
constructivos adecuados. Debera ajustarse a las Normas Técnicas exigidas por la ESSAP.

Comprende todos los trabajos de instalacién y provision de cafierias para destino final.

1-Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad de 0.40m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima
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deberan colocarse ladrillo con mezcla pobre como protecciéon mecanica.

2- Las zanjas para el tendido de ramales de P.B.: y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar
con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10cm. En la cafieria externas de recoleccion, en cada
cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccion, se instalara una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NPn°44 y se
construira de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla de 1:3(cemento /arena).

3- La pendiente de los desagiies deberan ser igual al 2%

4-Previamente a la colocacién de los cafios se debera realizar un replanteo de la ubicacién de los artefactos y debera ser aprobado por el
Fiscal de obras.

5- Queda prohibido calentar los cafos o deformarlos.
ARTEFACTOS SANITARIOS
55- Mesada de granito con bacha de porcelana y grifos.

Seran colocadas previa conformidad de la Fiscalizacidn, este trabajo incluira la provision y montaje del artefacto descripto conforme a los
planos. Incluye también las partes de griferia, tapones de bacha acorde al modelo de la bacha.

56- Inodoro con cisterna baja.

Los artefactos como inodoro deberan ser colocado e instalados con todos los accesorios, como asiento de la mejor calidad, conexiones,
tarugos, anillos a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en
las descargas tipo pressmatic. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PV.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

ACCESORIOS
57- Espejos

Se colocaran con marco de madera (SIMIL) o plastico metalizado cromado, atornillado por la pared, conforme definido en el plano su
ubicacién y montaje en la obra seran, parte encima de la mesada de granito fijados con tarugo de plasticos, en paredes, cuyas medidas
seran: 60cm x 80cm de altura, deberan contar con marco simil madera plastica para un buen acabado.

58- Perchas

Las perchas seran de porcelana, colocadas en forma de embutir fijas en paredes, a vistas en cada sanitario.

59- Porta papel

Los portapapeles de porcelana seran colocados préximos a los artefactos (inodoro)

60- Grifos de pared

Los artefactos de griferia seran colocados en lugares indicados, son artefactos adicionales con alargue flexible.
61- Camara de inspeccion, Camara Séptica y Pozo Absorbente

Ultimo registro previo a la cdmara séptica. Se construiran sobre las unidades de registro de 0.60mx0.60m con profundidad variable segiin
pendiente en los lugares indicados a fin de desaguar los residuos cloacales por medio de cafios de PVC de 100mm.

La distancia entre los mismos no podra ser superior a seis metros (longitud estandar de cafios)
Red de recoleccion de aguas servidas:

La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado.
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningtin caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccidén deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccion mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar
con exceso, para que el colchon de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccién, en
cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara
una camara de inspeccion. de las Normas NP N° 44 y se construira de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3
(cemento arena).

Las camaras de inspecciones, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien
trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como
base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en
las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

- Camara Séptica(1,00x1,60x1,20m)

Para tratamiento de desagiie se construirdan conforme a planos detalle. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla de
1:6(cemento -arena). La losa se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena-piedra triturada), tendra un espesor de 10cm. Las paredes de
mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento-cal arena), con la salvedad siguiente: las hiladas asiento de las vigas y la
losa de cobertura que se tomara con mezcla de 1:3 (cemento arena)

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.
Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccion de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio.
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Caiios:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un
espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas
asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

- Pozo absorbente:

Las medidas seran de 1.50 metros de diametro y profundidad de tres metros

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos
absorbentes individuales (para cada bloque de sanitario), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre. Las tapas
seran de hormigén armado con parrilla de varillas de ocho mm de didmetro con estribos de seis mm de didmetro cada catorce
centimetros. Se debera prever una tapa de registro de cuarenta centimetros por cuarenta centimetros como inspeccion.

Observacién: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

EQUIPAMIENTOS
62- Provisidn y colocacién de Cruz Mayor de Acero inoxidable con luces LED con base de mamposteria, revocada y pintada.

Construccién de plataforma de mamposteria para base de pedestal, incluye material y mano de obra, sera construido en el sector de area
publica o zona marcada en el plano en anexo, conforme a lo indicado por el Contratante.

Todos los muros de elevacion de ladrillos se ejecutaran con ladrillo comunes de primera calidad- tipo prensado

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido realizar
engrosamiento por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los haran resbalar a mano en
el lecho del mortero, apretandolos de manera que este rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los parametros . Se colocaran
cada cierta cantidad de hiladas de tres varillas de diametro 8mm a lo largo de la mamposteria.

Queda prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y en absoluto el uso de cascote. Los muros se
erigiran perfectamente a plomo, con parametros bien paralelos ante si y sin pandeos.

63- Cama de reposo, segun eett
Las camas de reposo seran construidas con las medidas (65x220cm) de mamposteria revestido granitico

La construccidn de la base se regira se regira idéntica caracteristica del item 63. Se debera contar con la aprobacién del revestido del color
y tipo del material a revestir. Su ubicacién sera en forma frontal de la Cruz Principal.

64- Bancos de madera

La provision de bancos de madera para asiento, madera maciza de cedro pintado con barniz color de cedro de desarrollo longitudinal 2.50
metros cada pieza.

65- Mesa de Granito

La provision de la mesa de granito cuyas medidas seran de 2.00metros de ancho y 0.90 metros, color creme claro. Esta mesa debera ser
provista de cerramiento parte frontal y ambos lados laterales. Color creme previa presentacion de muestreo por la Fiscalizacion.

66- Silla de madera para Altar

La provision de sillas para la Capilla Principal sera realizada de madera tipo cedro tratado con lustre, tapizado tipo cuero color beige o
claro (estilo /tipo Luis XV).

BLOQUE DE ADMINISTRACION
67- Excavacién
Este item contemplara los trabajos de inicio para la construccién del bloque de Capilla.

Salvo indicacidn en contrario, consignado en los planos, las zanjas para fundar las zapatas y vigas de arriostramiento tendran un ancho
necesario y una cota de profundidad que se indique en los planos.

El fondo de las zanjas se nivelara y se apisonara profundamente antes de colocar los cimientos. Cuando para el efecto de infiltracion de
agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafieria etc.) se inundaran las zanjas se desagotaran. El espacio entre el cimiento y el
paramento de la zanja se rellenara con capas sucesivas de tierra humedecida, de un espesor maximo de 20cm, compactadas. No se
comenzara ninglin cimiento sin notificar a la fiscalia de obra, la terminacion de las zanjas correspondiente, para que éstas las inspeccione.
En este item se debera definir la altura de base de la construccién del bloque de Capilla, en referencia que toda construccién en el area o
zona debera ser con una cota minima +40cm respecto al patio colindante.

68- Zapatas de H°A°

La construccion de zapatas de hormigdn armado se realizara conforme al plano de detalle en anexo.
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Deberan ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6
(cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no
fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, éxidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de consistencia
plastica, evitdndose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacidn en exceso de agua libre, ni de lechereada sobre la superficie de
HO

69- Encadenado inferior de H°A®

Todos los muros llevaran encadenados de hormigon, en los muros de 0.15 las cadenas seran de 0.12x 0.27 y tendra varillas de didmetro
12mm superior e inferior L0mm y de didmetro de 6mm cada 20 cm como estribos.

70- Pilares de H°A®

Seran de 0,15 x 0,50 y tendra 4 varillas de @ 12 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como
estribos.

71- Encadenado Superior de H° A°

Todos los muros llevaran encadenado superior, seran construidas conforme a detalle en anexo. En los casos en donde las aberturas son
continuas, agregar un @ de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,15 x 0,50 y tendra 2 varillas de
10 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 12 mm. de diametro abajo, con varillas de 6 mm. de diametro cada 20 cm. como estribos. Sobre
las aberturas seran de 0,11 x 0,20 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20
cm. como estribos.

72- Losa de H°A°

Losa de hormigén armado como cobertura del bloque de administracién con espesor de 12cm, las armaduras se realizaran conforme a
detalle estructural segun indicacion en el plano. La elaboracion y cargamento del hormigén en obra se realizara conforme a técnicas
constructivas para obtener la resistencia. La proporcion de la mezcla arena/cemento y triturada IV sera la recomendada y adecuada para
una buena resistencia, durabilidad y manejabilidad. Una vez cargada todo hormigdn se realizara la Aislaciéon mezcla con productos de
impermeabilizantes correspondiente para evitar filtraciones, construccion de pendientes orientados a conexiones de los cafios para
desagiie.

73- Mamposteria de Nivelacién
Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).
Relleno y compactacion de tierra colorada

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se
hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra
utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la ultima capa de compactacién, aunque ésta provenga de la
excavacion para cimiento.

Aislacién horizontal asfaltica
Horizontal.

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas
aisladoras que consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la
capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente
toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de
ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se
procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o
infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con
hidréfugo.

74- Mamposteria de elevacion

El asentamiento de los ladrillos (ladrillos huecos de 6 agujeros laminados para pared de 15cm) se hara a juntas encontradas y haciendo
refluir el mortero por todos los lados, luego enrasar poniendo especial cuidado en la trabazdn de los ladrillos en todas las direcciones, el
mortero que sera utilizado sera de 1:4:5 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacion de las paredes seran perfectos, debiendo
verificarse a cada 3 (tres hiladas).

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien plomados, uniformes y
cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de H°
superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden.

75- Revoque Interior y Exterior

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
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abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En pilares externos, mochetas, cantos y aristas, sera
usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado,
vigas y pilares en galeria, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1: 3) e
impermeabilizantes.

76- Revoque en Fachadas

Este item se realizara en los trabajos de terminaciones sobre aberturas, salientes sobreelevados luego de revoque conforme indica los
planos.

PISOS
77- Contrapiso de Hormigén

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:4:4 (cemento, cal en pasta, arena lavada, mezclados con hormigonera), libres
de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso seran de minimo 7 cm. La superficie de la carpeta debera estar perfectamente alisada y nivelada de tal forma que,
para la colocacion del piso no sean necesarios rellenos con arena, ni ningin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion. En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el contrapiso y la carpeta ya deberan prever tales
pendientes.

78- Carpeta de nivelacion
El espesor de la carpeta de cemento no debera ser inferior a 4cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
79- Piso Ceramico P14 de alto trafico

Seran de tipo P.E.l.4 de primera calidad, colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes
paralelos a las paredes de elevacion. Estos ceramicos iran asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por los menos
durante dos (2) dias. Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo
menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con patina de color negro, previo mojado de la superficie total. La
limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la patina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse las precauciones
necesarias para que la patina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

80- Z4calo Perimetral

Los zdcalos seran de idénticas caracteristicas al material de piso ceramico Pl4, embutidos, estaran limpios, sin rajaduras, manchas o
suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos 2 hs.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con argamasa para piso, las juntas se llenaran con patina de color
negro. La altura de los zdcalos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zdcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite, barnices o
acidos, o que estén rajados o rotos.

81- Guarda Obra Baldoson de Hormigdn con Contrapiso y cordén de ladrillo comdn.
Este trabajo de Guarda Obra Baldoson de Hormigdn con Contrapiso y corddn de ladrillo comdn.

Los guardas obras seran hechos de bloques de H° (baldosones), y tendran medidas iguales a0,80 por el largo requerido, debiendo
asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los baldosones iran separados por juntas y la
ejecucion sera del tipo damero.

82- Rampa de hormigén

Rampa de acceso de piso de hormigdn fratacheado, la pendiente de la rampa no debera ser mayor que 10 % de acuerdo del terreno natural
del local de la obra. Seran construidas en los lugares indicados en plano en anexo.

Pintada con pintura para piso color y logo de accesibilidad en color blanco.
ABERTURAS

83- Marco y puerta de 0,90x2,10 incluye contramarco

Esta abertura sera tipo tablero, su colocacion parte de oficinas administrativas.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de
las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de
madera. Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede
sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Las puertas irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la
tripa a ser utilizada en el tablero debera ser de mayor dimension de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética
brillante color marrén caoba.

84- Marco y Puerta 0.80 x2,10 incluye contramarco

Seran las hojas tipo tablero para las que dan en exterior de madera tipo cedro de dimensiones indicadas en los planos correspondientes
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Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con dos fichas de tres agujeros. Las
cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las hojas llevaran cerraduras con picaporte tipo manija. Todas las
cerraduras deben ser de primera calidad tipo un punto y cierre, de caja cerrada, doble cilindro redondo de 28 mm de diametro con
picaporte reversible, no se permitirdn en ningtin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el
Fiscal de Obras.

85- Ventana de vidrio templado de 8 mm

Las aberturas seran de tipo industrial estandar, colocado en la obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero,
debiendo resultar suaves al abrir y cerrar sin roces. Las articulaciones seran bien colocadas. Se desechara definitivamente y sin excepcion
toda pieza averiada y debera ser reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

- Colocacion.

La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°. Dejar libre el vano con un
minimo de 2 cm de ancho y 3 cm de altura, con base en las dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a plomo y el nivel (alienacién
uniforme horizontal, vertical y de profundidad.

86- Reja Metalica Pintada

Las rejas metalicas en los bordes llevaran angulo de ¥: en los bordes y varilla lisa de 8 mm cada tramo de 10 cm a 45 grados (incluye
pintura).

PINTURAS
87- Pintura interior y exterior
Pintura interior y exterior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes
seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Contratista tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos,
marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un
manto completo de lamina plastica para su proteccion.

La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus
trabajos en cada local.

88- Pintura esmalte sintético para aberturas

Las aberturas de madera y metalicas (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite dos manos de pintura sintético
esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la superficie.

89- Revestimiento Ceramico
El revestido serd realizado en los lugares indicados en los planos como Sanitarios, azulejados de paredes.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento negro y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que
ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La
colocacién se hara con adhesivo tipo argamasa previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (2)
ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

DESAGUE PLUVIAL
90- Canaleta Bajada de PVC

El Bloque de Administracion se debera contemplar primeramente la aislacién de la losa techo para la colocacion de desagiie de techo y se
haran con cafios de 100mm embutida en paredes laterales y luego revestida de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. La
colocacion de los cafios de desagiie se realizara previo a los trabajos de revocado de paredes o trabajos de albaiiileria de terminacion.

INSTALACIONES ELECTRICA
91- Provision y Montaje de Medidor-Tipo Trifasico

Este rubro contemplara todos los materiales eléctricos para Medidor, construccion de pilastra, cafio galvanizado, cafio curvo, jabalina,
tapas tipo puerta para registro de consumo y llaves termomagnéticas general colocados parte posterior dentro del patio de obras, etc.

GENERALIDADES.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto, y/o
abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Alta, Media como de Baja Tension,
utilizando los materiales adecuados.

92- Montaje de tablero Principal y Secundario

Conforme a los planos de Instalaciones eléctricas, seran indicados la colocacion de caja o gabinete embutida de llaves Termomagnéticas
con todos los accesorios requeridos.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccién de los muros en su interior,
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podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de
plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin as dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que
servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos
en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes
se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitiran empalme para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de
arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de
estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos
escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos
técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la
pertinente proteccion termo-magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.
Boca de Luces y Tomas

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacion. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras.

Equipos y Accesorios de M.T.
Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos
como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca.

Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento
para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tensién. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca.
Llaves termo-magnéticas.
Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacién en
edificios.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de
buena presentacion. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color
blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Para la realizacidn de la instalacidn sera incluidos todo los necesarios para los componentes de los Tableros Generales, Principales y
Seccionales y/o secundarios de Comandos.

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con
esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a
las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50
mts, medido desde el piso a la base del tablero. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este
tablero son interruptores tipo TM de procedencia. También debe estar aterrado.

93- Provisidn y colocacién de Bocas de luces y tomas corrientes

Este item contemplara la provision, instalacion y colocacion de bocas de luces y toma corrientes incluyendo electroductos, cableado, cajas
de tomas, punto de encendidos, placas y tapas de un punto o dos puntos.

Las luces y toma corrientes se colocaran en los lugares indicados en los planos.
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Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes d la ANDE, tanto de Media Tension como de baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados

Para la ejecucion se regira por plano en anexo de luces y tomas en los diferentes ambientes o areas. En este rubro se contemplara todos los
materiales, cableado, interruptores placas y tapas de buena calidad.

No obstante, antes de su instalacién y colocacion, todo material, los artefactos y sus equipamientos, debera ser aprobado por el Fiscal de
obras.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION

Equipos para armar artefactos de iluminacién con lamparas Tipo LED.
Caracteristicas generales.

94- Provisidn y colocacién de Plafén de 20W

Este item contemplara los artefactos de equipos completos de iluminacién para sector que demande, areas consideradas amplia, como
sanitarios, antes de la colocacion se debera contar con previa conformidad.

Montaje: adosar/ embutir
Potencia(W): 20

Temperatura de color (K): 4000
Flujo Luminico(LM/W): 4080
Eficiencia Luminica(lm/W): 85
Tension(V): 85-265

IRC: >70

Grado de proteccion IP: 20
Dimensiones (mm)605*605*9
Didametro de corte(mm):600*600
Vida Util(h): 25.000

Dimerizable: No

95- Provision y colocacion de Plafén de 48W

Este item contemplara los artefactos de equipos completos de iluminacién para sector que demande, areas consideradas amplia, como
sanitarios, antes de la colocacién se debera contar con previa conformidad.

Montaje: adosar/ embutir
Potencia(W): 48

Temperatura de color (K): 4000
Flujo Luminico(LM/W): 4080
Eficiencia Luminica(lm/W): 85
Tensién(V): 85-265

IRC: >70

Grado de proteccion IP: 20
Dimensiones (mm)605*605*9
Diametro de corte(mm):600*600
Vida Util(h): 25.000

Dimerizable: No

96- Provision y colocacion de luminaria LED de 80w

Este item contemplara los artefactos de equipos completos de iluminacién para sector que de demande iluminacion, antes de la
colocacién se debera contar con previa conformidad.

97- Provision y colocacién Luminaria LED de 200W con fotocélula y brazo prolongador

Este item contemplara los artefactos de equipos completos de iluminacién para sector que de demande iluminacion, antes de la
colocacién se debera contar con previa conformidad.

98- Provision y colocacion de poste de hormigén cénico prefabricado, con espacio de dos brazos de luces

Se colocaran en el exterior e interior del cementerio, en sectores de la vereda principal, asi como también en tramo de caminero acceso a la
Cruz principal.

Consiste en la provision y colocacién de las columnas de hormigén cdnicas de 9 metros de alto con dos espacios para colocacion de
alumbrado tipo publico. Consiste en la provision en el sitio de obras de las columnas de hormigén cénicas de nueve metros de alto, con
dos espacios para la colocacion de alumbrado publico. Debera incluir crucetas, jabalina independiente por cada unidad de poste.

Los artefactos o equipos de luces de alta luminosidad son los requeridos, artefactos colgantes o fijas por postes o caiios.

Provision y colocacion de luminaria LED 200W, incluye material y mano d obra. Las mismas se colocaran segin indicaciones del
Contratante.
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Imagen de referencia

El equipo es completo, provision e instalaciones. Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se
ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

INSTALACIONES SANITARIAS

Los trabajos de instalaciones se realizaran conforme indique los planos década sector donde lo requiera e indique los planos. Sanitarios
sexados y boca de alimentacion de agua corriente.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el Contratante., con las
indicaciones que impartan la Fiscalizacién de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.

99- Provision y colocacidn de cafios para Agua Corriente.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad para su utilizacién en los sanitarios, y patios. Toda
instalacion de agua debe incluir llave de paso en cada sector.

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano,
sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtenerla conformidad de la
Fiscalizacion de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn/Instalacion de agua potable

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N°68, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAG.UAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.

100- Provisi6n y colocacién de cafios de Desagiie cloacal

Comprende todos los trabajos de instalacidn, provision de cafierias para las instalaciones de: Red de recoleccién aguas servida/ residuales.
Item54.

101- Camara de inspeccion, camara séptica y pozo absorbente

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado,
Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ninguln caso la utilizacion de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y
encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar
con exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccién, en
cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccidn, segiin se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara
una camara de inspeccidn. de las Normas NP N°44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3
(cemento arena).

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien
trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la camara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como
base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un
perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en
las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

- La cdmara de inspeccién principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en el
detalle correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de
cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que
se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccion de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan
cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracién al uso del edificio.

Canos:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hard con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un
espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas
asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos,
se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
Pozo absorbente:
Se construirdn siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos
absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.
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Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

ARTEFACTOS SANITARIOS
102- Mesada de granito con bacha de porcelana y griferia

Seran colocadas previa conformidad de la Fiscalizacion, este trabajo incluira la provision y montaje del artefacto descripto conforme a los
planos. Incluye también las partes de griferia acorde al modelo de la bacha.

103- Inodoro con cisterna baja

Los artefactos de porcelana y parte de griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones
cromadas en las alimentaciones y en las descargas tipo pressmatic. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos
de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacion.

104- Porta jabonera, porta toalla y papelera

Para su colocacion deberan ser presentados para su colocacion
ACCESORIOS

105- Espejos

Se colocaran con marco de madera o plastico atornillado por la pared, conforme definido en el plano su ubicacién y montaje en la obra
seran, parte encima de la mesada de granito fijados con tarugo de plasticos, en paredes, cuyas medidas seran: 60cm x 80cm de altura,
deberan contar con marco simil madera plastica para un buen acabado.

106- Perchas

Las perchas seran de porcelana, colocadas en forma de embutir fijas en paredes, a vistas en cada sanitario.
107- Porta papeles

Los portapapeles de porcelana seran colocados préximos a los artefactos (inodoro)

108- Grifo de pared

Los artefactos de griferia seran colocados en lugares indicados, son artefactos adicionales con alargue flexible.
109- Provisi6n y colocacién de piedra basiltica negra Tipo Empedrado en Estacionamiento y vereda

El trabajo consistira en el replanteo y luego marcacion del area destinado para estacionamiento, donde se realizara la preparacion del
terreno para ponerlo a la cota su rasante mediante la realizacion de corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

La piedra utilizada sera sana limpia sin vestigio de descomposicion y proveniente de fuentes previamente aprobadas por la fiscalizacion. El
porcentaje de abrasién Los Angeles debera ser igual o inferior a 40%

El trabajo de construccion de pavimento del area de estacionamiento, sera realizada con tratamiento de nivelacion del terreno, area
destinado para tal efecto, si fuere necesario rellenar o desalojar parte de tierra a fin de lograr el suelo nivelado con una buena
compactacién, trabajo recomendado con uso de maquinarias de compactaciéon. Una vez finalizada los trabajos de preparacion del
terreno, y construccién del empedrado se debera arrojar los materiales de piedra tipo VI, es esparcimiento se podra realizar en forma
manual o con maquinarias, se tendrd en cuenta que los materiales de piedra tipo VI sea bien esparcido proporcionalmente en toda
superficie segtin indicacién del plano, cuyo espesor minimo sea de 6¢cm.

110- Provision y colocacion de cordones de Hormigdn prefabricado

Los cordones de Hormigdn prefabricados seran colocados segtin disefio previo para definir los boxes de estacionamientos y vereda frontal.

Seran asentados en el fondo de la excavacion y sus aristas superiores rigurosamente alineados. No podra haber separacion mayor de 2cm
entre cordones consecutivos.

Afin de lograr estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales.
111- Portal de Acceso Principal con Tétem

El Contratista debera contar con la aprobacién de la Fiscalizacion de obra antes de proceder a la ejecucién la construccién de pilares de
estructura para el soporte del mismo. Sera exclusiva responsabilidad de los gastos que originen. También se debera contar con la previa
aprobacién de los textos, disefios y logo tipo, los cuales podran sufrir modificaciones a criterio del Contratante, lo cual no representara
incremento en la oferta comercial. Por lo expuesto, se deduce que el Contratista debera confirmar previamente con la Fiscalizacién.

LIMPIEZAY ENTREGA DE OBRA
112- Limpieza y entrega de obra

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra, recinto perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (dep0sitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas
del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza
sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno
con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
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ALCANCE

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacion contractual EL Contratista esta obligado a
emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de
primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del Contrato. EL
CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacién de Obra rechacen por no estar
de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que
cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados
en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su
cargo los gastos que demande la sustitucion. Si por razones de propia conveniencia, EL Contratista deseare emplear materiales de mejor
calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor
precio que el que le corresponde al material especificado.

AGUA.

Sera proveida por EL Contratista y se empleara la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de
sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o0 que sea rica en acido carbénico. El agua estara exenta de arcilla.

CEMENTO.

Se utilizara cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion - NP N° 70. Para las estructuras de H° A° no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al
especificado, sin la autorizacion del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las
mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar
acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo
envase deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan
material cuyo color est3 alterado.

CAL.

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de humedad
ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare
granulada, debera ser cribada por tamiz.

Esta operacion no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacion posterior de los granulos por
defecto de apagado de la cal. En ningin caso podra emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su completo apagamiento. Antes de su
apagado debera ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o piso
no higroscépicos.

ARENA | AVADA.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicion granulométrica sera la mas
variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En
ningln caso se utilizara arena gorda para ningun tipo de mamposteria.

LADRILLOS.
- Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras

planas, sin grietas ni nlcleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las
caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar
una correcta union ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

- Semiprensados beteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados beteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el
cémputo.

VIDRIOS.

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor
regular de 8mm.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo tnico responsable de tal exactitud EL CONTRATISTA.

CANOS Y ACCESORIOS:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por CORPOSANA para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.
PIEDRA.

Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que

forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y tendran una estructura
homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacion de la piedra tipo O.

Triturada:

Provendra de la trituracién de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones. En ambos
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casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando
el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

VARILLAS DE ACERO.

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420
DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de 6xido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento
(10%). Para atadurasy empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN.

Toda la madera utilizada en la construccion debera ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de polillas u otros
defectos. Asimismo, deberd estar bien estacionada o secada mecénicamente.

El maderamen sera de ybyrapyta ya que las secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.

La misma podra utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar
expuesta a la inclemencia del tiempo.

PISQS Ceramico de alto trafico

Deberan ser de alta resistencia al degaste, arafiazos, manchasy abolladuras, lo ideal para areas con alto trafico, Cuyas medidas no deberan
ser inferior a 30x30 cm. Previa presentacion para su colocacion en obra.

Zébcalo Perimetral, deberan ser de mismo material de piso colocado en cada area, como terminaciones laterales.

ALAMBRE P/ATADURAS Y EMPAL MES DE BARRA.

Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.

N iterios técnicos d ibilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional
de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas ( www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de
Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las
obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Piblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante
una contratacidn publica, las contratantes deberan establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto
una obra nueva (Ej.: construccidn de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparaciéon y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la
medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las
Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacion CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias,
autorizaciones, permisos, segtn corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural,
histdrico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucidn de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)], conforme a lo establecido en la especificaciones tecnicas

dentificacién de la unidad solici ustificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado; Arq. Ronald Justiniano. Direccion de obras de la
Municipalidad de Hernandarias
o Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: construir cementerio Municipal para el Municipio de Hernandarias.

44/61


http://www.contrataciones.gov.py/

o Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal: temporal
 Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones técnicas fueron elaboradas a los efectos de garantizar la calidad, durabilidad y seguridad de la
infraestructura y que seran realizados en base a la solicitud presentada por el Poyectista

Bl lisefi

Para la presente contratacién se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

ENELSICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregard al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por
su cuenta, todos los demés ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y
demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes
y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacidn que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las
condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que
el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las
caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Gltimo tendrd derecho a
indemnizacién por este perjuicio.

Periodod 50| |

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente:

PERIODO DE CONSTRUCCION: El plazo de ejecucién sera de 240 dias contados a partir de la recepcién del sitio de obras por parte de la Contratista
LUGAR: CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS, COLONIA FELIX DE AZARA, CONOCIDA COMO ORLANDO-CUE

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacidn de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que
identifiquen a la obra y deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Nidmero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© N LA WN R
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El c4digo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacidn, permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser
corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

R - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segtn la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren
dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial,
agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, serd:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segtin el PBC)
CERTIFICADO 1 CERTIFICADO NOVIEMBRE 2024
CERTIFICADO 2 CERTIFICADO DICIEMBRE 2024
CERTIFICADO 3 CERTIFICADO ENERO 2025
CERTIFICADO 4 CERTIFICADO FEBRERO 2025
CERTIFICADO 5 CERTIFICADO MARZO 2025
CERTIFICADO 6 CERTIFICADO ABRIL 2025
CERTIFICADO 7 CERTIFICADO MAY02025
CERTIFICADO 8 CERTIFICADO JUNIO 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el efectivo
cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de

acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

46/61



CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

, . les de [ C i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma:
Documentos estandar.

I -

1. Si el contexto asf lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de
ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberé ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante
autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacidn por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del contrato o
el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por
cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentar al fiscal de obra en el plazo de: [Indicar plazo en dias corridos]contados desde la emisidn de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de
pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademds, el contratista se
compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que serd devuelta al contratista
dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Repiblica del Paraguay:
Haga clic aqui para escribir texto.

No Aplica

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y
todos los impuestos, derechos y gravdamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un
margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las
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condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;

b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus
posibles defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprenderd todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repiblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta
las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en
particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos
necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o
subcontratistas.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentard a
éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los
plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacidn nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las
pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a
la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para
la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspensidn no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el
momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hard constar en una adenda
al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un
aumento de los costos del contratista, este (ltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos

(2) meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondrd a la contratante la
redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los
términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

; i0d ol

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

debera ser aprobada por la fiscalizacion

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos,
seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida
y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin
la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el inico responsable y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacién de
terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a
terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% (cinco porciento ) del monto total del contrato
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La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como
terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

® Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacién vigente por la
cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. E| contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del
contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5% (cinco porciento ) del monto total del contrato

® Seguro contra los riesgos en la zona de obras: E| contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho
seguro contendrd las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios
debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccidn o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de
escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de5%
(cinco porciento ) del monto total del contrato

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:odas estas pdlizas contendran una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la
compafiia de seguros, este aviso previo debe darse como minimo con treinta dias de anticipacion.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Se procederad a la presentacién de certificado conforme a los pedidos del fiscal. La certificacion debera indicar el monto total de las sumas correspondientes a las obras ejecutadas, como
consecuencia de la ejecucidn del contrato. El monto serd establecido a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de la Oferta.

Pago de cuotas mensuales

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccidn: Por nota en la Municipalidad de Hernandarias, Avd. cesar Giannotti Mesa de Entrada de 07:00 a
13:00 hs. La nota debera estar a nombre del Intendente Municipal

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en este
apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- ; L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este
apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones
indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las
condiciones indicadas en la cldusula de Plazo de Ejecucién de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La zona de obras sera entregada en forma total, y considerando la tipologia y envergadura de las obras no se necesita de aprobaciones de otros organismos o instituciones publicas. No
aplica otras disposiciones
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No Aplica

e | . I 2 d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

En caso de producirse retraso en la ejecucién de las obras adjudicadas, por causa imputable al Contratista, el mismo deberd abonar a la Contratante una multa diaria del 0,10% (cero
punto diez por ciento) sobre el valor total del contrato, hasta el monto méximo de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el
valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacidon de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr: nci ministri i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos Conforme de los AGC.

. licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Se ajuste a lo establecido en los AGC,

- Lde calidad ol I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:
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Las condiciones y limites para el almacenaje de materiales, productos y componentes debera ser aprobada por la fiscalizacion

P iéndel bai

Duracién del periodo de movilizacién:

Duracién del periodo de movilizacién: 10 (diez) dias Habiles

; le eiecucis

El contratista presentard un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles
posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato,

R . isoria de las of

La recepcién provisoria de las obras sera: Total

e Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: [recepcion provisoria parcial

* Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones
previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA

o Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA

o Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 90 dias corridos contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de:15 (quince)dias después de la recepcidn provisoria

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica
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Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C -

La convocante formalizard la contratacion mediante:

MEDIANTE CONTRATO

C I id la firma del

Luego de la notificacidn de adjudicacidn, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal
expedida por el Instituto de Prevision Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el
mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del
contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la
Ley N°7021/22.

2. Documentos. Consorcios
Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados
precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato
hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no
presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a
la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del anélisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a
personas no involucradas en el proceso de evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de
aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carécter reservado,
de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la
confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico
de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra
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informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el
proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En
tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no
utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtin otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningiin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la
fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del
contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de
Identificacidn de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara
que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsin Social (IPS).

4. La contratante podrd realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de dependencia para la
contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante
como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser
emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

p taie de Garantia de Fiel Cumplimi I

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

£ el i6n de G 2 de Fiel Cumplimi le.C

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

Periodo de validez de [ G 2 de Cumplimi le.C

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

DESDE LA FIRMA DE CONTRATO HASTA EL MES DE ABRIL DE 2026

E lici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

53/61



-

. Nota de remisidn u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables.
En ningln caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

o v AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Una vez aprobado el certificado, el plazo para el pago es dentro de los 30 (treinta) dias calendarios posterior a la presentacién. Todos los pagos seran realizados a través del Dpto. de
Tesoreria de acuerdo a los fondos previstos en el Presupuesto Municipal

EL Pago de la ejecucion de la obra de la presente contratacidn se hard con los recursos del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del afio 2024 y 2025( royalties) cual se encuentra
sujeto a la aprobacién de la partida presupuestaria correspondiente de la municipalidad de Hernandarias, conforme se detalla en este pliego de bases y condiciones asi mismo el pago se
realizara conforme a la disponibilidad presupuestaria y la trasferencia recibida en tales concepto

El plazo de ejecucion contractual excede el ejercicio presupuestario. Se aclara que la validez de la contratacién quedard sujeta a la aprobacion de la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio fiscal afio 2025.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la
contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera
habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Pdblico, la habilitacién en
el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la
ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara
denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

E el i6n de G 2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste serén los siguientes:
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Rm: Es el monto de reajuste por la variacién de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos. Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice

Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la
(CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices
oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se
conozcan los valores relativos a los meses en cuestion. En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién El ajuste se efectdia mensualmente
aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el
célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion. En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran
sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucidn.

Deben ser solicitados mediante nota por medio fisico.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices
oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podrén efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se
conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucién, se pagaran sobre la base de los precios
actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”, sin
embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas
activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para
el mes anterior de la constitucién de la obligacidn y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la
contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no
devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus
modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracidn de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo cuando la
Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y
en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas
o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicara a
ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades
establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacidn por incumplimiento en la medida en que la
demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y
decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del
contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerardn como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma
manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa
para la parte correspondiente.

EN

. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante,
que no podra concederse ninguna indemnizacidn al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en
el precio del contrato.

La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el

acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido conocimiento del

evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacidn que le impide
cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la
notificacidn del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

. La notificacién se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus
consecuencias probables para la ejecucidn del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas
necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudaciéon normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1)
mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en
particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea

razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

o

o

—

©

©

Cuando una situacion de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al
proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién
del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre
las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos
adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademads, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley
N° 7021/22.

. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica

Eraude v Corrupcié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un
contrato. La convocante actuarad frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas
fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de
que se trate; y/o
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(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las précticas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas,
a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacidn de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra
naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra
parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendrdn de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la
convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los
términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias
hébiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los
requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion.
Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION
NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediaci6n se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segiin la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las
disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacidn” y las condiciones del contrato. El proceso serd presidido mediante la
asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicard el reglamento respectivo y demdas disposiciones que regulen dicho procedimiento al
momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la

ejecucion del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podré llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro Gnico

El o los rbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De
Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente
contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Repiblica del
Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedory en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO

PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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